Nazwa Zamawiajgcego :

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrotece

Adres : ul. Jana Pawta Il 120A Telefon : (29) 765-21-00

07-410 Ostroteka Telefax : (29) 760-45-69

woj. mazowieckie

Zapytanie ofertowe

na wykonanie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad zadaniem
inwestycyjnym obejmujacym prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddziatu
Rehabilitacji Ogolnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jézefa
Psarskiego w Ostrotece w ramach realizacji projektu pt. ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DO
UStUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROLECKIM W ZAKRESIE CHOROB UKLADU
KOSTNO-STAWOWEGO, MIESNIOWEGO | TKANKI tACZNEJ] POPRZEZ UTWORZENIE
ODDZIALU  REHABILITAC/I OGOLNOUSTROJOWEJ ORAZ DOPOSAZENIE BLOKU
OPERACYJNEGO, ODDZIAtU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNE)] W MAZOWIECKIM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JOZEFA PSARSKIEGO W OSTROLECE”.

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-Z0-5/2020

26.02.2020r.

ot Rafaf Natkowski

Luty, 2020

Strona 1

Fundusze . O Unia Europejska
5 Europejskie gZ?;IEDOSPOUta azowsze. Europejski Fundusz

Program Regionalny - 9 a serce Polskj Rozwoju Regionalnego




1. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Swiadczenie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
wielobranzowego nad zadaniem realizowanym w systemie zaprojektuj i wybuduj przez
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrotece obejmujacym prace adaptacyjne na
potrzeby nowotworzonego Oddziatu Rehabilitacji Ogodlnoustrojowej w Mazowieckim
Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrofece w ramach realizacji
projektu pt. ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSC!I DO UStUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE
OSTROLECKIM W ZAKRESIE CHOROB UKLADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIESNIOWEGO |
TKANKI £ACZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIALU REHABILITAC)I OGOLNOUSTROJOWE)
ORAZ DOPOSAZENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIALU CHIRURGII URAZOWO-
ORTOPEDYCZNE] W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JOZEFA
PSARSKIEGO W OSTROLECE”.

Nadzér bedzie sprawowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane, bedzie obejmowat
te?, koordynowanie czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
prowadzenie kontroli zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa i kosztorysowg, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér inwestorski obejmuje branie
konstrukcyjno-budowlang, sanitarng oraz elektryczng w zakresie wskazanym w
dokumentacji technicznej dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego.
1.1.Zakres prac nad ktoérymi sprawowany bedzie nadzor obejmuje adaptacje
pomieszczen (wydatek zostanie zrealizowany w formule “zaprojektuj i
wybuduj” celem dostosowania ich do potrzeb nowo zakupionego sprzetu dla
Oddziatu Rehabilitacji Ogélnoustrojowej. Planowane prace obejmuja
wydzielong cze$¢ parteru budynku oraz cata powierzchnie piwnicy Pawilonu
Oddziatu Psychiatrycznego (catkowita powierzchnia uzytkowa do przebudowy:
1290,00m?). W ramach adaptacji zaplanowane zostaly nastepujace prace
budowlano — montazowe: roboty remontowe i adaptacyjne ogélnobudowlane,
roboty branizy sanitarnej w zakresie wod.-kan. i c.0., roboty zwigzane z
wentylacja i klimatyzacjg , roboty zwigzane z instalacjami gazow medycznych,
roboty branzy instalacji elektrycznej silnopradowych i stabopradowych.
Witasciwa realizacja prac adaptacyjnych poprzedzona zostanie przygotowanie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, a nastepnie opracowaniem dokumentacji
projektowej. Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie ustuga nadzoru
inwestorskiego, zakres ktérej obejmowat bedzie sprawowanie nadzér nad
prawidtowoscia wykonywania robét ujetych w ramach rzeczowego zakresu
Projektu. Sprawowanie nadzoru nastapi z chwilg rozpoczecia robét, a zostanie
zakonczone wraz z rozliczeniem rzeczowym i finansowym niezbednych prac.
Ponadto zlecone zostanie opracowanie ekspertyzy przeciwpozarowej, ktora
stanowi¢ bedzie potwierdzenie, iz wypetnione zostaty wszystkie wymagania w
zakresie przepisow przeciwpozarowych.
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Kod CPV:

-71.52.00.00-9
-71.53.00.00-2
- 71.54.00.00-5

1.2. Do podstawowych zadar zespotu wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nalezy
wystepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, jako inspektorzy nadzoru
inwestorskiego zgodnie ustawg Prawo budowlane, efektywne nadzorowanie budowy i
administrowanie zadaniem inwestycyjnym obejmujgce w szczegdlnosci n/w czynnoéci:

1) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkgji
inspektora branzowego z funkcjg koordynatora zespotu).

2) Wspotpraca z zamawiajagcym w przygotowaniu opisu zamoéwienia dla postepowania
przetargowego na wykonanie robot budowlanych.

3) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

4) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie
wykonywania robdt budowlanych.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczeristwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy.

6) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajgcemu zastrzezen co do dokumentacji
projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnieri lub wyjasnien.

7) Zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji, dotyczacych uméw na roboty
miedzy zamawiajgcym, wykonawcg robdt i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj.
posredniczenie w kontaktach z czasem reakgji nie pézniej niz w ciggu 24 godzin.

8) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno — budowlanych;
b} Inspektor nadzoru robét elektrycznych;
c) Inspektor nadzoru robét sanitarnych;

9) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z dokumentacja
projektowa i kosztorysowa (zweryfikowany i zatwierdzony harmonogram rzeczowo —
finansowy), pozwoleniem na budowe/ zgfoszeniem robét budowlanych, przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

10) Sprawdzanie wszelkich certyfikatéw, atestéw, dokumentdw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw witasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

11) Sprawdzenie i potwierdzenie jakosci materiatéw wbudowanych budowlanych i
urzgdzen przewidzianych przez wykonawce robét do wbhudowania oraz ich zgodnosci
z umowa na roboty budowlane.

12) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robét budowlanych zanikajacych
i/lub ulegajgcych zakryciu.

13) Protokotowanie narad technicznych.

14) Informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych,
dodatkowych, uzupetniajacych.
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15) Przygotowanie i przekazanie zamawiajgcemu protokoféw koniecznosci, wraz z
okredleniem kosztéw, zgodnie z umowa o roboty budowlane.

16) Weryfikowanie dokumentéw sporzadzonych przez wykonawce, w tym projektanta.

17) Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na
zasadach i w sposdb okreslony w umowie na roboty budowlane.

18) Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robét dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt budowlanych, a takie
wstrzymania dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywotaé zagrozenie, badZ spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem robot.

19) Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testow,
préb, rozruchéw oraz przegladéw technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie
wykonanych robét budowlanych oraz usunietych wad.

20) Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robot
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezeri, uwag i wnioskow
kierowanych do wykonawcy robét, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych
sporéw, roszczen wykonawcy robét, katastrof budowlanych itp.

21) Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

22) Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wykonawcy robét pod wzgledem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu do realizacj
w terminie 3 dni od daty przedtoienia, po uprzednim skontrolowaniu ptynnosci
finansowej pomiedzy wykonawcg robét a jego podwykonawcami, a w przypadku ich
braku, przekazanie Zamawiajgcemu informacji o zalegtych ptatnosciach ze strony
wykonawecy robaét.

23) Nadzér nad wiasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robot. W
przypadku niewtasciwego wywigzywania sie wykonawcy robdt ze zobowigzan,
przygotowywanie dokumentacji niezbednej do wszczecia postgpowania o
dochodzenie naleznych kar za nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan.

24) Przeprowadzenie odbioréw czesciowych w sposéb i na zasadach opisanych w
umowie na roboty budowlane.

25) Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotdéw czesciowej pfatnosci wystawionych przez
wykonawce robét, wedtug Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

26) Powiadamianie wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajacego o wykrytych
wadach wykonywanych robét budowlanych oraz okreslenie zakresu robot
niezbednych do wykonania celem usunigcia tych wad wraz z podaniem wymaganych
terminéw ich wykonania, a nastepnie dokonanie odbioru wykonanych robét
usuwajacych wady.

27) Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku
kontroli terenu budowy przez instytucje kontrolujace. Koordynator prac zespotu
nadzoru inwestorskiego na pisemne polecenie Zamawiajgcego w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym, przygotuje i udostgpni wszelkie dokumenty
niezbedne do kontroli, jakim bedzie podlegat Zamawiajgcy, a takze jezeli bedzie to
konieczne udzieli niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym.

28) Potwierdzanie zgtoszonej przez wykonawce robét budowlanych gotowosci do
odbioru koficowego oraz dokonanie koficowego odbioru technicznego.
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29) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zaleceri komisji odbiorowej w
zakresie usunigcia stwierdzonych wad i/lub usterek dajacych sie naprawic.

30) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, uznanych za nienadajace
sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy roboét z
okredleniem utraty wartosci rob6t budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia
za te roboty.

31) Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

32) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na
warunkach okredlonych w umowie na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej
Zamawiajgcemu.

33) Pisemne opiniowanie wystgpieri wykonawcy rob6t w zakresie postanowier
wynikajacych z umowy na roboty budowlane, np. o zmiane terminu zakoriczenia
robét wraz z pisemna analiza skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla
Zamawiajgcego.

34) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji
przedmiotu umowy z winy wykonawcy robdt, stanowigce podstawe dla
Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych. Koordynator sporzadzi
opinig i dostarczy jg Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w
okolicznosci.

35) Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja umowy Zamawiajacy
przewiduje organizacje spotkan w siedzibie Zamawiajgcego, w celu oméwienia stanu
zaawansowania prowadzonych prac. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za
wykonanie niniejszej umowy zapewni obecnos¢ na takich spotkaniach osoby wiadnej
do podejmowania decyzji w zakresie omawianych rozwigzan.

36) W przypadku odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
nadzorowanie robdt budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane,
bedacej kontynuacjg robot rozwigzane] umowy.

37) W przypadku odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wykonywanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzér nad
przejeciem placu budowy, nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

38) W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wyegzekwowanie od wykonawcy robét dokumentacji powykonawcze] na
zrealizowany zakres robdt, a takze wystawienia protokotu ptatnosci po ostatecznym
ich rozliczeniu.

39) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowe] i instrukcji
obstugi urzadzeri wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie bad?z innego dokumentu wymaganego do uzytkowania
Nowotworzonego Oddziatu Rehabilitacji Ogolnoustrojowe;j.

Termin realizacji:

Od dnia zawarcia umowy do dnia zakoriczenia robét budowlanych objetych nadzorem, ich
odbioru koricowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej
zamawiajgcemu przez wykonawce robdt budowlanych, a takie w okresie rekojmi za wady i
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gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robét budowlanych, w tym udziat w
przegladach gwarancyjnych.

(Planowany termin zakoriczenia robét budowlanych: 31.12.2020r.)

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, w
przypadkach zmian Harmonogramu rzeczowo - finansowego z Wykonawcg robdt
budowlanych. Zmiana terminu realizacji umowy nie daje podstawy do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, pozostaje na tym samym poziomie.

W przypadku nie otrzymania lub utraty dotacji przyznanej- Zamawiajacy moze rozwigzac
umowe ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kar umownych dla Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace Wykonawcy:
3.1. Wykonaweca powinien dysponowa¢ minimum:

a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych — 1 osoba;
b) Inspektor nadzoru robodt elektrycznych — 1 osoba;
c) Inspektor nadzoru robot sanitarnych — 1 osoba;

Osoby o ktérych mowa w pkt a)-c) powinny posiadaé¢ uprawnienia budowlane bez
ograniczeni, ktére zostaty wydane zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza sie posiadanie uprawnien
odpowiadajgcych wskazanym wyzej uprawnieniom budowlanym, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa polskiego (zgodnie z art. 104
ustawy Prawo budowlane). W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnien
budowlanych, dopuszcza sie odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom parstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzezeniem art. 12 a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panfstwach czfonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2016 r,,
poz. 1725).
Na potwierdzenie dysponowania w/w osobami Wykonawca w formularzu ofertowym sktada
o$wiadczenie w tym zakresie wskazujgc poszczegdinych inspektoréw nadzoru z imienia i
nazwiska, podajac ich numer uprawnien budowlanych, dokument potwierdzajgcy
uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

3.2.Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej /OC/ przez caty okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych). Kopie obowigzujgcej polisy OC Wykonawca
zobowiazany jest kazdorazowo przekazywaé Zamawiajagcemu. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac sie z realizacjg niniejszej umowy i uznaje sig
to jako przerwe w jej realizacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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3.3. Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w realizacji polegajgce na petnieniu min.

1 jednego nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w obiektach kubaturowych o wartosci min. 300 000 zi.

4. Sposob przygotowania oferty:

1) Wypetnic¢ druk oferty - zatacznik nr 1 do oferty.

2) Doftaczy¢ do formularza ofertowego zatgcznik nr 3 — o$wiadczenie o braku powigzania
osobowego i kapitatowego.

~N O bW
—_——— — = =

Petnomocnictwo ( w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Petnomocnika).

Kopia polisy OC.

Kopia referencji, poswiadczenia potwierdzajacego doswiadczenie wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia.

Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej z Polskiej Izby

Inzynierow Budownictwa.
5. Opis sposobu obliczania ceny:

1)

2)

3)

W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié¢ wszelkie kosztu,
jakie poniesie z tytutu nalezytej realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz zysk wykonawcy i/
lub ewentualne opusty.

Obowigzujgcym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art.
632 Kodeksu cywilnego.

Woszelkie wartosci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, winny
by¢ liczone w zt polskich do dwdch miejsc po przecinku, stosujac zasade okreslong w art.
106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug. Kwoty
zaokragla sie do pefnych groszy, przy czym koricowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a
koricowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

Ceny okreslone przez wykonawce w formularzu nie bedg zmieniane w toku realizacji
zamoéwienia.

Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjaé
obowigzujgca stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarow i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest do respektowania przepiséw ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1794 ze zm.).
Rozliczenia za Swiadczong ustuge beda prowadzone w okresach rozliczeniowych
/zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem ustug/, wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wraz z fakturg / rachunkiem wykazu. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci
czesciowych za wykazane godziny pracy do wysckosci 90% wartosci wynagrodzenia
umownego, pomniejszajac niezmienne ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ofercie. Podstawg wystawienia faktury/ rachunku koricowego bedzie zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokot koricowy odbioru robot.

6. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto ofert — 100 %

CB=

Cena brutto oferty z najnizszg cena

x 100 = liczba punktow

Cena brutto oferty badane;j

Wynik zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

7. Ocena, wyjasnienie, wybdr oferty, uniewaznienie postepowania:

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego
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1)

6)

7)

Ocena kompletnosci ztozonych o$wiadczen, dokumentdw okreslonych w rozdziale 4.
Zapytania odbedzie sie metodg kompletne / niekompletne, na podstawie o$wiadczen,
dokumentdw ztozonych przez Wykonawce wraz z ofertg. Nie ztozenie wymaganych
dokumentdw okreslonych w rozdziale 4 powoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wystgpienia watpliwosci, dotyczacych tresci ztozonej oferty, zamawiajgcy
zastrzega mozliwoé¢ zadania od wykonawcdw ztozenia pisemnych wyjasnien.

W przypadku ztozenia ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie Zamawiajgcy zaprosi
Wykonawcéw ktérzy ztozyli te oferty do ponownego zfozenia pisemnej oferty cenowej.
Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry ztozy komplet waznych o$wiadczen i
dokumentéw okreslonych w rozdziale 4. Zapytania oraz uzyska najwieksza liczbe
punktéw w kryterium cena 100%.

Informacja o wyniku postepowania zostanie przekazana Wykonawcom oraz
opublikowania w publikatorze w ktérym zamieszczono zapytanie.

Jezeli Wykonawca wybrany do realizacji zaméwienia uchyla sig od podpisania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych waznych ofert
bez przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ uniewaznienia postepowania w przypadku, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérag Zamawiajgcy moze przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia,

- wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ wczesniej.

8. Okres gwarancji, rekojmi: Nie dotyczy

9. Termin ptatnosci: 30 dni liczac od daty doreczenia prawidfowo wystawionej faktury wraz z
protokofem odbioru koncowego robdt budowlanych.

10. Miejsce i termin skiadania ofert:

1.
2.

3.

Nazwa i adres oferenta. ,Oferta na wykonanie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego
wielobranzowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmujgcym prace adaptacyjne na potrzeby
nowotworzonego Oddziatu Rehabilitacji Ogdlnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu

Oferte nalezy ztozy¢ na zatgczonym do zapytania Formularzu oferty.

Oferte, nalezy ztozy¢é w zamknietej kopercie w terminie do dnia 05.03.2020r. do
godz.09:00 w siedzibie Zamawiajacego,/sekretariat/ lub przesta¢ na w/w adres (decyduje

data wptywu do Zamawiajgcego).
Na kopercie nalezy zamiesci¢ nastepujgce oznaczenie:

Specjalistycznym im. dr. J6zefa Psarskiego w Ostrotece .

4.

Nie otwieraé do dnia 05.03.2020r. do godziny 09:15

Koperta moze zawierac¢ oznaczenie Wykonawcy.

Oferty, ztozone po terminie, nie beda rozpatrywane. Zamawiajgcy zwrdci oferty ktére
wpiyng po terminie do Wykonawcy bez otwierania.

11. Wykluczenie wykonawcow z postepowania:

Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktérzy sg powigzani z Zamawiajgcym
osobowo lub kapitatowo. Przez powigzanie kapitatowe lub osobowe nalezy rozumie¢
wzajemne powigzanie Wykonawcy z Zamawiajgcym, polegajace w szczegélnosci na :
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a) uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu co.najmniej 10% udziatéw lub akcji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, zie¢, synowa), w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii boczne]j do drugiego stopnia (rodzeristwo, krewni matzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby do kontaktow:
Beata Kraska — Romanowska, e-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl.

Zatgczniki:

O (L s O I G
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Oséwiadczenie o braku powigzania osobowego i kapitatowego,
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MSS-TZP-ZPP-26-Z0-5/2020

Zatacznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

Piecze¢ wykonawcey

FORMULARZ OFERTY
dla zamodwienia o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z 2019 r., poz. 1843)

1. ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrolece

2. Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie uslugi pelnienia nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad zadaniem
inwestycyjnym obejmujacym prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddzialu
Rehabilitacji Ogoélnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jézefa

Psarskiego w Ostrolece w ramach realizacji projektu pt. ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DO
USLUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROLECKIM W ZAKRESIE CHOROB UKEADU
KOSTNO-STAWOWEGO, M[ESNIOWEGO I TKANKI LACZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIALU
REHABILITACJI OGOLNOUSTROJOWEJ ORAZ DOPOSAZENIE BLOKU OPERACYJNEGO,
ODDZIALU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU

SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JOZEFA PSARSKIEGO W OSTROLECE”.

3. Termin wykonania zamoéwienia
Od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia robdt budowlanych objetych nadzorem, ich
odbioru koncowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawcze] przekazanej
zamawiajacemu przez wykonawce robot budowlanych, a takze w okresie rekojmi za wady i
gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce robdt, w tym udziat w przegladach
gwarancyjnych.
Planowany termin realizacji robot budowlanych: 31.12.2020r.
W przypadku wydhuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, nie daje to podstaw do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Okres gwarancji/r¢gkojmi: nie dotyczy

5. Warunki platnosci: przelew na konto w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru konicowego rob6t budowlanych.

6. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa (v) Wykonawcyv (6w) Adres (v) Wykonawcey (dw)

Fund . Unia Ei jsk
S recoaita QDAZOWSZE, s
- i

Program Regionaln; Po serce Polski Rozwoju Regionalnego
g g y ce Pois




7. CENA OFERTY
Oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia za cene:

Wartost bezpodatkil VAT . mmmssmnssivirssssomms s s s s s s 5o s s s so s eveness svas st PLN
(STOWIIIE ..ottt ettt et b e e e et se et s e s e s et e e b e e e emceesesanseeenen e s m e e e e s s atesseanaaes PLN)
VAT .... Y0 e v, PLN naliczony zgodnie z ustawg =z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
Ustug

WArt0SE ZP0datlieml VAT cocouscssmsmssmnssssstsisor s v eisoi ve s s st asmss s s sams s s s S oo s bas s enave oo PLN
(S W CE aman s e e P S S B S SR G R G U o B B WY o0 8 6 S 8 B B S R AT 8 i )

8.  OSWIADCZENIA:
1) Oswiadczam, ze zapoznalem sie z opisem przedmiotu zamoéwienia i nie wnosze do niego
zastrzezen.
2) Oswiadczam, ze posiadam osobiscie/dysponuje/bede dysponowatl osoba posiadajaca/*
uprawnienia budowlane uprawniajace do nadzorowania rob6t branz: konstrukcyjno —
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej:

- branza konstrukcyjno — budowlana: Pan/i .............cooeiiiiiiin. posiadajacy/a
uprawtienia budowlane I cossswmssmsm v s onssvmmee .

S D s S —— posiadajacy/a uprawnienia budowlane
I wocaiion s smmsassmmsnmmn ssoson e osseosaios e .

- branza elektryczna: Pan/i ... posiadajacy/a uprawnienia
BdORIEIE T & o srvss semmereaus e s S R TR S NS

3) Oswiadczam, Zze wypelnitem obowiazki informacyjne przew1dz1ane w art. 13 lub 14
RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia w niniejszym postepowaniu.

" Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119z 4.05.2016, str. 1).
4) Zatacznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiacymi integralng czes¢ oferty sa:

podpis 0soby uprawnione]
do reprezentowania Wykonawcy

Fundusze i 0 Unia Europejska
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MSS-TZP-ZPP-26-Z0-5/2020 Zatacznik nr 2 — Projekt umowy
PROJEKT UMOWY
W dniu e 2020r. w Ostrotece pomiedzy:
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Jézefa Psarskiego w Ostrotece

z siedzibg: ul. Jana Pawta Il 120 A, 07 — 410 Ostroteka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego,
Rejestr Stowarzyszen, innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zaktadow Opieki Zdrowotnej, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000147508, Nr NIP:
7582010430, NR REGON: 000304616, reprezentowanym przez:

Pawet Rafat Natkowski - Dyrektor

zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

zwanym(a) dalej ,Wykonawcg”

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania ofertowego dla zamdwienia o wartosci
szacunkowej nieprzekraczajgcej rownowartosci 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

81

1. Wykonawca podejmuje sie petnienia profesjonalnego, wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacja umowy na roboty budowlane obejmujgca prace adaptacyjne na potrzeby
nowotworzonego Oddziatu Rehabilitacji Ogélnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym
im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrotece zgodnie z ustawa Prawo budowlane, koordynowanie czynnosci
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli zgodnosci wykonywanych
robot budowlanych z dokumentacja projektowg i kosztorysowg, wydanymi decyzjami
administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach realizacji
projektu pt..: ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DO UStUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROLECKIM W
ZAKRESIE CHOROB UKLADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIESNIOWEGO | TKANKI tACZNEJ POPRZEZ
UTWORZENIE ODDZIAtU REHABILITACII OGOLNOUSTROJOWE) ORAZ DOPOSAZENIE BLOKU OPERACYJNEGO,
ODDZIAtU CHIRURGI URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ] W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR.
JOZEFA PSARSKIEGO W OSTROLECE”.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego robét
budowlanych realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj, wynikajgcych z opracowanych
dokumentacji projektowych oraz wszystkie czynnosci wynikajace z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018
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r. poz. 1202, ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963, ze zm.) i umowy z
wykonawcg robdt budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkcji inspektora
branzowego z funkcjg koordynatora zespotu).

2) Wspodtpraca z zamawiajgcym w przygotowaniu opisu zamowienia dla postepowania
przetargowego na wykonanie robét budowlanych.

3) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

4) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania
robot budowlanych.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczedstwa pracy i
utrzymania porzgdku na terenie budowy.

6) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajgcemu zastrzezen co do dokumentacji projektowej i
dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien.

7) Zapewnienie prawidtowego przepfywu informacji, dotyczacych umdw na roboty migdzy
zamawiajacym, wykonawca robét i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj. posredniczenie w
kontaktach z czasem reakcji nie pdiniej niz w ciggu 24 godzin.

8) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych;

b) Inspektor nadzoru robot elektrycznych;

c) Inspektor nadzoru roboét sanitarnych;

9) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektows i
kosztorysowg (zweryfikowany i zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowy),
pozwoleniem na budowe/ zgfoszeniem robdt budowlanych, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

10) Sprawdzanie wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, gwarancji, praw wtasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

11) Sprawdzenie i potwierdzenie jakoéci materiatdw whbudowanych budowlanych i urzadzen
przewidzianych przez wykonawce robdt do wbudowania oraz ich zgodnosci z umowa na roboty
budowlane.

12) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robdt budowlanych zanikajacych i/lub
ulegajacych zakryciu.

13) Protokotowanie narad technicznych.

14) Informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych.

15) Przygotowanie i przekazanie zamawiajagcemu protokotdw koniecznosci, wraz z okresleniem
kosztéw, zgodnie z umowag o roboty budowlane.

16) Weryfikowanie dokumentéw sporzadzonych przez wykonawce, w tym projektanta.

17) Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na zasadach i w
sposdéb okreslony w umowie na roboty budowlane.

18) Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robdt dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot budowlanych, a takie wstrzymania
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie, badz
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spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe /
zgtoszeniem robot.

19) Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, prdb,
rozruchoéw oraz przegladéw technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie wykonanych
roboét budowlanych oraz usunietych wad.

20) Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkie]
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robét
budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem ostrzezeri, uwag i wnioskéw kierowanych do
wykonawcy robdt, mogacych byé dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczer
wykonawcy robét, katastrof budowlanych itp.

21) Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

22) Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wykonawcy robdét pod wzgledem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajagcemu do realizacji w
terminie 3 dni od daty przeditozenia, po uprzednim skontrolowaniu ptynnoéci finansowej
pomigdzy wykonawcg robdt a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przekazanie
Zamawiajgcemu informacji o zalegtych ptatnosciach ze strony wykonawcy robét.

23) Nadzér nad wtasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robét. W przypadku
niewtasciwego wywigzywania sie wykonawcy robdt ze zobowigzad, przygotowywanie
dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania o dochodzenie naleznych kar za
nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigza#.

24) Przeprowadzenie odbiorow czesciowych w sposéb i na zasadach opisanych w umowie na
roboty budowlane.

25) Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotdw cze$ciowej ptatnosci wystawionych przez
wykonawce roboét, wedtug Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

26) Powiadamianie wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajagcego o wykrytych wadach
wykonywanych robét budowlanych oraz okreslenie zakresu robét niezbednych do wykonania
celem usunigcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminéw ich wykonania, a nastepnie
dokonanie odbioru wykonanych robdt usuwajgcych wady.

27) Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli
terenu budowy przez instytucje kontrolujace. Koordynator prac zespotu nadzoru
inwestorskiego na pisemne polecenie Zamawiajgcego w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym, przygotuje i udostepni wszelkie dokumenty niezbedne do kontroli, jakim
bedzie podlegat Zamawiajgcy, a takze jezeli bedzie to konieczne udzieli niezbednych wyjasnien
instytucjom kontrolujgcym.

28) Potwierdzanie zgtoszonej przez wykonawce robdét budowlanych gotowosci do odbioru
koricowego oraz dokonanie koficowego odbioru technicznego.

29) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robdt zalecern komisji odbiorowej w zakresie
usunigcia stwierdzonych wad i/lub usterek dajacych sie naprawié.

30) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, uznanych za nienadajace sie do
usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawey robo6t z okreéleniem
utraty wartosci robét budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

31) Informowanie Zamawiajacego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

32) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach
okreslonych w umowie na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej Zamawiajgcemu.
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3.

33) Pisemne opiniowanie wystgpieri wykonawcy robot w zakresie postanowieri wynikajacych z
umowy na roboty budowlane, np. o zmiane terminu zakoriczenia robét wraz z pisemna analizg
skutkow finansowych, formalnych i prawnych dla Zamawiajgcego.

34) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy z winy wykonawcy robét, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w
sprawie kar umownych. Koordynator sporzadzi opinig i dostarczy jg Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci.

35) Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg umowy Zamawiajacy przewiduje
organizacje spotkan w siedzibie Zamawiajacego, w celu omoéwienia stanu zaawansowania
prowadzonych prac. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy
zapewni obecno$¢ na takich spotkaniach osoby wtadnej do podejmowania decyzji w zakresie
omawianych rozwigzan.

36) W przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy na roboty budowlane,
nadzorowanie rob6t budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, bedacej
kontynuacja robét rozwigzanej umowy.

37) W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wykonywanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzér nad przejgciem placu
budowy, nadzdér nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

38) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wyegzekwowanie od wykonawcy robét dokumentacji powykonawcze] na zrealizowany zakres
robét, a takze wystawienia protokotu ptatnosci po ostatecznym ich rozliczeniu.

39) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robdt budowlanych wszelkich wymaganych
instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi urzadzer
wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie badZ innego dokumentu wymaganego do uzytkowania Nowotworzonego
oddziatu Rehabilitacji Ogdélnoustrojowe;j.

Wykonawca ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badi ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takie wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badi spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4,

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzac zadnych zmian w

zakresie realizacji umowy na wykonanie robdt budowlanych.

5

Zakres rob6t i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja techniczna, SST oraz

obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa na roboty budowlane wraz z harmonogramem i
zatgczniki.

§2

Wykonawca o$wiadcza, iz kompleksowy nadzdr inwestorski sprawowac beda:

) sesrssm s ktéra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
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budowlane uprawniajgce do nadzoru robét branzy konstrukcyjno - budowlanej nr ........ jest

o7 (010,311 | | LSRR Izby Inzynierow BudownictWa W .........oeeevveviesecieieeninns oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. ...coccveveveeecnnneee. AEEMIAILS s

B) e, Ktéra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robét branzy elektrycznej nr ........ jest cztonkiem
......................... Izby Inzynieréw Budownictwa w ............cccccucuuee..e.... Oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. ..coccvvevvcecens, €-maile: o,

E} s S s ktéra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robdt branzy sanitarnej nr........ jest cztonkiem

......................... Izby Inzynieréw Budownictwa W ..........cccceucueuenn..onn.... Oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. ceeeeerrnenee. ,e-Maill e

Funkcje koordynatora prac wielobranzowego zespotu nadzoru inwestorskiego bedzie petnit/a

wetel . ,
e-Mail.: v
2 Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etykg zawodowa
oraz postanowieniami umowy.

3. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego umowa nadzoru osobie trzeciej jest
zabronione.

§3

Nadzdr inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Wykonawca bedzie wykonywat od dnia zawarcia
umowy do dnia zakoriczenia robét budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru koricowego oraz
weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej zamawiajagcemu przez wykonawce robét
budowlanych, a takze w okresie rekojmi za wady i gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce robot, w tym udziat w przegladach gwarancyjnych.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydiuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
w przypadkach zmian Harmonogramu rzeczowo — finansowego z Wykonawca robét budowlanych.
Zmiana terminu realizacji umowy nie daje podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, pozostaje
na tym samym poziomie.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej /OC/ przez
caty okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).
Kopie obowigzujgcej polisy OC Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekazywaé
Zamawiajgcemu. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest powstrzymaé sie z realizacja
niniejszej umowy i uznaje sie to jako przerwe w jej realizacji z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

§5

Integralng czescig umowy sg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

1) oferta wykonawcy wraz z zapytaniem ofertowym,
2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
3) umowa z wykonawca robét budowlanych wraz z zatgcznikami.
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§6

1, Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczaftowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcey: ................ zt brutto (wraz z podatkiem
VAT ... %), (STOWNIE! w.oocirnrrreeeeeesecseceseeesessssesesesensesesecssecssesinsnssnsssssssssssssssssssesnensnnen Z1OTYCH 00/100).

3. Zamawiajacy dokona zapfaty naleznosci za wykonang prace na podstawie: protokotu odbioru

ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego, protokotu odbioru koricowego robét budowlanych oraz
prawidtowo wystawionej faktury / rachunku wystawionego przez Wykonawce w terminie 30 dni od
daty otrzymania w/w dokumentéw. Zamawiajacy nie udziela przedpfat.

4, Naleznoé¢ wynikajaca z umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze lub rachunku.

5. Termin zaptat, o ktérym mowa w ust. 3 nalezy traktowac za dotrzymany, jesli w tym dniu nastgpi
obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sprzeda: lub przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawartej umowy.

§7

1. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) zapoznania sie z dokumentacjg projektowg zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

2) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji;

3) zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, istniejgcymi obiektami i
urzadzeniami;

4) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego,
w tym:
a) egzekwowanie od wykonawcy robét atestow, certyfikatow jakosci i deklaracji zgodnosci

urzadzeri i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdtowa weryfikacja, a w szczegdInosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbiér robét wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

c) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
potwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania roboét
(ilosci, jakosci, wartosci robot),

d) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnoéci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczeri budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatéw w stosunku do oferty wykonawecy;
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5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasieganie w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;

6) udziat w naradach/komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw
budowy w toku jej trwania;

7) sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty tj. atesty, $wiadectwa jakosci,
wyniki prob i badan, dotyczace elementow’ prefabrykowanych i innych wyrobow, ktorych oceny
jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,

W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wtasciwag jakosé lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania. Wykonawca ma obowigzek zagdania od
wykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z rGwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

8) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg, nieprawidtowosci
procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
robdt w sposob powodujgcy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty - Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac o tym fakcie kierownika budowy, zgtosi¢ zdarzenie Zamawiajgcemu oraz podjgc
stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania kolejnych niezgodnosci z przedmiotem zamdwienia;

9) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentdw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) kontrola usuniecia przez wykonawce robdt budowlanych stwierdzonych wad i usterek -
sporzadzenie na tg okolicznos¢ protokotu odbiory;

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowac zagrozenia dla osob
przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rohét odbiegajacych od
zatozen projektowych;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robot podlegajgcych zakryciu
oraz o terminie wykonania robdt zanikajacych;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

16) dokonanie Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robdt wpisem do dziennika budowy, jezeli
obowigzek jego prowadzenia wynika z cbowigzujgcych przepisow.

2; Wykonawca bedzie nadzorowat inwestycje (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skutecznosé nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem
przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu mozng ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz
na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

88
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1. Strony ustalaja, odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujgcych
tytutdw i w podanych wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia umownej,
brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 2 w przypadku kazdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
naradach/komisjach , technicznych” inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz, o ktérych mowa w
§7 ust. 1 pkt. 6) umowy;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 2 za nie wywigzanie sie z obowigzkdw wynikajacych z
zapisOw §7 ust. 1 pkt. 4) lit. d) umowy;

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
Umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 2 za opdznienie w realizacji obowigzkdw wynikajacych z
zapiséw §7 ust. 1 pkt. 16) umowy za kazdy dzier opdinienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na realizacje.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytufu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowe] Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego,

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosc
kary umownej na zasadach ogdlnych.

5, W przypadku nieotrzymania lub utraty dotacji przyznanej - Zamawiajacy moze rozwigzac
umowe ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kar umownych dla Zamawiajgcego.

&9

i1 W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzadzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

4, Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz.
dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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MSS-TZP-ZPP-26-Z0-5/2020
Zatacznik nr 3

Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego na wykonanie ustugi pefnienia nadzoru inwestorskiego
wielobranzowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmujgcym prace adaptacyjne na
potrzeby nowotworzonego Oddziatu Rehabilitacji Ogodinoustrojowej w Mazowieckim
Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jézefa Psarskiego w Ostrotece w ramach realizacji
projektu pt. ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSC! DO UStUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE
OSTROLECKIM W ZAKRESIE CHOROB UKtLADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIEQNIOWEGO |
TKANKI £tACZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAtU REHABILITACII OGOLNOUSTROJOWE]
ORAZ DOPOSAZENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAtU CHIRURGII URAZOWO-
ORTOPEDYCZNE] W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JOZEFA
PSARSKIEGO W OSTROLECE”.

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN KAPITALOWYCH
LUB OSOBOWYCH
Ja nizej podpisany(a)

oSwiadczam, ze Wykonawca jest/nie jest¥* powiazany osobowo lub kapitatlowo

z Zamawiajacym. Przez powigzania osobowe lub kapitalowe rozumie si¢ wzajemne

powigzania pomiedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan

w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci

zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

a Wykonawca, polegajace w szczego6lnosci na:

a) uczestniczeniu w spétce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji;

c) pehieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, zie¢, synowa), w stosunku pokrewienstwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzenstwo, krewni matzonka/i) lub

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowosé, data Piecze¢ 1 podpis osoby upowaznione]

* Niepotrzebne skresli¢
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MSS-TZP-ZPP-26-Z0-5/2020
Zatgcznik nr 4
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu zwigzanym z postepowaniem

o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,

ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrotece, ul. Jana Pawta Il 120 A, 07-410

Ostroteka.

2. inspektorem ochrony danych oscbowych w MSS jest: Pan Jakub Pikata, email:
kancelaria@pikala.pl ., tel. +48 531 204 581

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonym na podstawie art.. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych poprzez (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w procedurze Zapytanie
ofertowe;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby fub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
Lustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
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na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kidrym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

: Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

-

aadt - . . - - . .
Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czfonkowskiego.

Fundusze . o Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita azowsz e. Europejski Fundusz
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MSS-TZP-ZPP-26-Z0-5/2020
Zatacznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego (Zatacznik Nr 1 do umowy)
PROTOKOL ODBIORU Nr ........ccccueee

ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad zadaniem inwestycyjnym
obejmujagcym prace adaptacyjne na potrzeby nowotworzonego Oddziatu Rehabilitacji
Ogédlnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jézefa Psarskiego w
Ostrotece w ramach realizacji projektu pt. ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DO UStUG
ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROLECKIM W ZAKRESIE CHOROB UKLADU KOSTNO-
STAWOWEGO, MIE§NIOWEGO I TKANKI tACZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIALU
REHABILITAC)I OGOLNOUSTROJOWES ORAZ DOPOSAZENIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAtU
CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNE] W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM [M.
DR. JOZEFA PSARSKIEGO W OSTROLECE”.

sporzadzony dnia: ................... przy udziale:

1. - Przedstawiciel Zamawiajacego —Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrotece ul.
Al Jana Pawia Il 120A

2. Przedstawiciel Wykonawcy —

Stwierdza sie co nastepuje:

1. Ustuga petnienia czynnosci inspektora nadzoru nad robotami wielobranzowymi w okresie od dnia
vevvr......do dnia . jest wykonywana na podstawie umowy zawartej .......... wdniu ..o

2. Na podstawie niniejszego protokétu odebrano ustuge pefnienia czynnosci inspektora nadzoru — etap

wedtug zestawienia jak nizej:

Wartos¢ ustugi Wartos¢ ustugi Warto$¢ ustugi Uwagi
Lp. | Rodzajustug | zgodnie zumowg /zt/ | odebrana niniejszym odebrana od i zastrzezenia
protokétem /zt/ poczatku realizacji
umowy /zt/
1 2 3 4 5 6
1. | Swiadczenie
ustug
inspektora
nadzoru
VAT 23% -
Ogoétem -
Ostroteka, dnia ..o
Przedstawiciel Zamawiajacego Przedstawiciel Wykonawcy
Ipieczec imienna i podpis/ " Ipieczec imienna i podpis/
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