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Do wszystkich uczestnikow
Zapytania ofertowego
(Wykonawcow)

Dotyczy: post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego ponizej kwoty 30.000
EURO na wykonanie ushugi pelnienia nadzoru inwestorskiego wiclobranzowego nad
zadaniem inwestycyjnym obejmujacym adaptacje pomieszczen na potrzeby nowo
tworzonego Oddzialu Chirurgii Naczyniowej w ramach realizacji zadania pn.:
»Adaptacja pomieszczeni i zakup pierwszego wyposazenia dla Oddzialu Chirurgii
Naczyniowej"'.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Jézefa Psarskiego w Ostrolece -
Zamawiajgcy udziela wyjasnien oraz zmienia tre$é Zapytania Ofertowego, kiére staje sic z
ta chwilyg wigzagce przy interpretacji zapisOw Zapytania Ofertowego zaréwno dla
Wykonawcoéw bioracych udziat w ww. postepowaniu, jak i Zamawiajacego:

Zmianie ulega:

1. Punkt 1.3 ppkt.20) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:
Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia zlozonej przez Wykonawce

dokumentacji projektowej w ciagu 5 dni od momentu przekazania.

2. Punkt 1.3 ppkt.21) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:
W ramach finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane Wykonawca

zobowigzany jest do potwierdzenia zakresu rzeczowego z otrzymanymi od
Wykonawcy robét budowlanych, dokumentami rozliczeniowymi (protokoty,
faktury itp.).

3. Zalycznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Projekt Umowy) otrzymuje
brzmienie zgodne z zalacznikiem nr 1 do ninicjszego pisma.

Z-ca DYREKTORA
ds, Opiek.g Zdrowgine]
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ZAEACZNIK NR 1 DO PISMA Z DNIA 28.02.2020r.

MSS-TZP-ZPP-26-20-3/2020 - Zatacznik nr 2 — Projekt umowy
PROJEKT UMOWY
Wdniu i s 2020r. w Ostrofece pomiedzy:
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrotece

z siedziba: ul. Jana Pawta 11 120 A, 07 — 410 Ostroteka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego,
Rejestr Stowarzyszeni, innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zaktadow Opieki Zdrowotnej, Sgd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000147508, Nr NIP:
7582010430, NR REGON: 000304616, reprezentowanym przez:

Pawet Rafat Natkowski - Dyrekior

zwanym dalej w tekicie ,Zamawiajgcym”,

2 SIEAZIDG! oo e e e b et
reprezentowanym(a) przez:

zwanymi{3) dalej ,,Wykonawca”

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania ofertowego dla zamoéwienia o wartosci
szacunkowej nieprzekraczajgcej réwnowartosci 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:
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1. Wykonawca podejmuje sie petnienia profesjonalnego, wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacjag umowy na roboty budowlane obejmujaca adaptacje pomieszczen na potrzeby nowo
tworzonego Oddziatu Chirurgii Naczyniowe] zgodnie z ustawg Prawo budowlane, koordynowanie
czynno$ci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli zgodnosci
wykonywanych rob6t budowlanych z dokumentacja projektows i kosztorysowa, wydanymi decyzjami
administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Adaptacja pomieszczern i zakup pierwszego wyposazenia dla Oddziatu
Chirurgii Naczyniowej".

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego robét
budowlanych wynikajgcych z opracowanych dokumentacji projektowych oraz wszystkie czynnosci
wynikajace z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2018 r., poz. 963, ze zm.} i umowy z wykonawcg robdt budowlanych, a w szczegélnosci:
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1) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sig petnienie funkcji inspektora
branzowego z funkcja-koordynatora zespotul).

2} Wspdtpraca z zamawiajgcym w przygotowaniu opisu zamodwienia dla postgpowania
przetargowego ha wykondnie robét budowlanych.

3) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania
robot budowlanych.

4) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczefistwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy.

5) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajgcemu zastrzezen co do dokumentaciji projektowej i
dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien.

6) Zapewnienie prawidlowego przeptywu informacji, dotyczacych uméw na roboty migdzy
zamawiajgcym, wykonawca robét i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj. posredniczenie w
kontaktach z czasem reakc]i nie pdZniej niz w ciggu 24 godzin.

7) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) Inspektor nadzoru robot kanstrukcyjno — budowlanych;
b) inspektor nadzoru robot elektrycznych;
¢} Inspektor nadzoru robét sanitarnych;

8) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z. dokumentacja projektowsq i
kosztorysowa (zweryfikowany | zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowy),
pozwoleniem na budowe/ zgloszeniem robét hudowlanych, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

9) Sprawdzanie wszelkich certyfikatéw, atestéw, dokumentdw jakodci, aprobat, deklaracji
zgodnoéci, gwarancji, praw wtasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

10) Sprawdzenie i potwierdzenie jakosci materiatéw wbudowanych budowlanych i urzadzen
przewidzianych przez wykonawce robét do whudowania oraz ich zgodnosci z umowg na roboty
budowlane.

11) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robét budowlanych zanikajacych iflub
ulegajgcych zakryciu.

12) Protokotowanie narad technicznych.

13) Informowanie zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych.

14) Przygotowanie i przekazanie zamawiajgcemu protokotdw koniecznosci, wraz z okredleniem
kosztow, zgodnie z umowa o roboty budowlane.

15) Weryfikowanie dokumentdw sporzadzonych przez wykonawceg, w tym projektanta.

16) Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na zasadach i w
sposéb okreslony w umowie na roboty budowlane.,

17) Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika roboét dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takie wstrzymania
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie, badz
spowodowaé niedopuszczalna niezgodnos¢ z proiektem lub pozweleniem na budowe /
zgtoszeniem robét.

18) Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testow, prab,
rozruchéw oraz przeglagdow technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie wykonanych
robét budowlanych oraz usunietych wad.

19) Prowadzenie 1 przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej
korespondencji z podmiotami biorgcymi  udziat w realizacji nadzorowanych robot
budowlanych, ze szczegdlinym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych do
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wykonawcy robdt, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporow, roszczen
wykonawcy robat, katastrof budowlanych itp.

20) Opiniowanie zamawiajacemu do zatwierdzenia ztozone] przez Wykonawce dokumentacji
projektowej w ciggu 5 dni‘od momentu przekazania.

21) W ramach finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowigzany
jest do potwierdzenia zakresu rzeczowego z otrzymanymi od Wykonawcy robét budowlanych,
dokumentami rozliczeniowymi (protokoty, faktury itp.).

22} Nadzér nad wiadciwym wywigzywaniem sig z umowy przez wykonawce robét. W przypadku
niewtaéciwego wywigzywania sie wykonawcy robot ze zobowigzan, przygotowywanie
dokumentacji niezbedne] do wszczecia postepowania o dochodzenie naleinych kar za
nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan.

23) Przeprowadzenie odbioréw czesciowych w sposob i na zasadach opisanych w umowie na
roboty budowlane.

24) Sprawdzanie | zatwierdzanie protokotéw czesciowej ptatnodci wystawionych przez
wykonawce robét, wedtug Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

25} Powiadamianie wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajacego o wykrytych wadach
wykonywanych robét budowlanych oraz okreslenie zakresu robdt niezbednych do wykonania
celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych termindéw ich wykonania, a
nastepnie dokonanie odbioru wykonanych robét usuwajacych wady.

26) Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli
terenu budowy przez instytucje kontrolujgce. Koordynator prac zespotu nadzoru
inwestorskiego na pisemne polecenie Zamawiajacego w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, przygotuje i udostepni wszelkie dokumenty niezbedne do kontroli, jakim
bedzie podlegat Zamawiajacy, a takze jezeli bedzie to konieczne udzieli niezbednych wyjasnien
instytucjom kontrolujgcym.

27) Potwierdzanie zgloszonej przez wykonawce robét budowlanych gotowosci do odbioru
koncowego oraz dokonanie koricowego odbioru technicznego.

28) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robdt zaleceri komisji odbiorowe] w zakresie
usuniecia stwierdzonych wad iflub usterek dajgcych sie naprawic.

29} Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, uznanych za nienadajace si¢ do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robé6t z okresleniem
utraty wartosci robdt budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

30) Informowanie Zamawiajacego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

31) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach
okredlonych w umowie na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej Zamawiajgcemu.

32) Pisemne opiniowanie wystapieri wykonawcy robét w zakresie postanowien wynikajgcych z
umowy na roboty budowlane, np. o zmiane terminu zakoficzenia robot wraz z pisemna
analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla Zamawiajgcego.

33) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dofrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy z winy wykonawcy robét, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystapienia w
sprawie kar umownych. Koordynator sporzadzi opinie i dostarczy jg Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci.

34) Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacia umowy Zamawiajgcy przewiduje
organizacje spotkan w siedzibie Zamawiajacego, w celu omdwienia stanu zaawansowania
prowadzonych prac. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejsze] umowy
zapewni obecnos$é na takich spotkaniach osoby wtadnej do podejmowania decyzji w zakresie
omawianych rozwigzan.

£ ]
serce Polski




35) W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
nadzorowanie robétsbudowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, bedajcej
kontynuacja robét rozwigzanej umowy.

36) W przypadku odstgpiehia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wykonywanie wszelkich czynnosci z tym zwiazanych, w tym m.in. nadzdr nad przejgciem placu
budowy, nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

37) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wyegzekwowanie od wykonawcy robét dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres

) robét, a takze wystawienia protokotu ptatnosci po ostatecznym ich rozliczeniu.

38) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich wymaganych
instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi urzadzen
wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.

39) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie badi innego dokumentu wymaganego do uzytkowania Oddziatu Chirurgii
Naczyniowej.

3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badar,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagroienie bad? spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4, Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzac zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie rohét budowlanych.

5. Zakres robot i wymagania jakosciowe okredla dokumentacja techniczna, SST oraz
obowiazujgce przepisy prawa i zawarta umowa na roboty budowlane wraz z harmonogramem i
zataczniki. '

§2
1. Wykonawca oswiadcza, iz kompleksowy nadzdr inwestorski sprawowac beda:
A} e e ktérafy posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robét branzy konstrukcyjno - budowlanej nr ........ jest
cztonkiem ... Izby Inzynieréw BudowniCtwa W ....cccceccecenceeeccaeseninees oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne], tel. ..vcniinen, @MAL e

B e KEOrafy posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robat branzy elektrycznejnr........ jest cztonkiem
......................... Izby Inzynierdw Budownictwa W .......ccceeee ceeveicereenennn, OFaz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne], tel. vveveecnmvceceee, €-MaAil: e

€) oeevemeeeeeeee e KEOTA/Y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robét braniy sanitarnej nr ........ jest cztonkiem

GZOWSZE,
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ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. ..o =2 1 -1 FS U

d) Funkcje koordynatora prac wielobranzowego zespotu nadzoru inwestorskiego bedzie petnitfa
............................................................................................................................................. tel.
........................... , e-mail

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyka zawodow3
oraz postanowieniami umowy.

3. Powierzenie wykonania czesci iub catosci objetego umowag nadzoru osobie trzeciej jest
zabronione.

§3

Nadzér inwestorski, stanowiacy przedmiot umowy, Wykonawca bedzie wykonywat od dnia zawarcia
umowy do dnia zakoriczenia robdt budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru koncowego oraz
weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej zamawiajgcemu przez wykonawce robot
budowlanych, a takie w okresie rgkojmi za wady i gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce robdt, w tym udziat w przegladach gwarancyjnych.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
w przypadkach zmian Harmonogramu rzeczowo — finansowego z Wykonawca robét budowlanych.
Zmiana terminu realizacji umowy nie daje podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, pozostaje
na tym samym poziomie.

84

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej /OC/ przez
caty okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zf (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).
Kopie obowigzujacej polisy OC Wykonawca zobowigzany jest kaidorazowo przekazywaé
Zamawiajacemu. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac sig z realizacjy
niniejszej umowy i uznaje sie to jako przerwe w jej realizacji z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawecy.

§5

Integralhg czescia umowy sg w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

1} oferta wykonawcy wraz z zapytaniem ofertowym,
2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
3) umowa z wykonawca robét budowlanych wraz z zatacznikami.
§6
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy: ................ 2t brutto (wraz z podatkiem
VAT .. %), (STOWNIE: oot e e e e s e e ztotych 00/100).
3. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci za wykonang prace na podﬁtawie: protokotu odbioru

ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego, protokotu odbioru koricowego rohét budowlanych oraz
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prawidtowo wystawionej faktury / rachunku wystawionego przez Wykonawce w terminie 30 dni od
daty otrzymania w/w dokumentéw. Zamawiajgcy nie udziela przedptat.

4, Nalezno$¢ wynikajaca z umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze lub rachunku.

5. Termin zapfat, o ktérym mowa w ust. 3 nalezy traktowaé za dotrzymany, jeéli w tym dniu
nastapi obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sprzedaz lub przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci
Wykonawecy z tytutu zawartej umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przesunigcia terminu platnosci faktury do czasu
otrzymania transzy dofinansowania na realizacje przedmiotu zaméwienia. Zmiana terminu ptatnosci
zostanie poprzedzona pismem wraz z notg korygujaca. Przesunigcie terminu ptatnosci faktury nie
bedzie w takim wypadku traktowane jako opdinienie Zamawiajgcego.

§7

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznania sie z dokumentacja projektowg zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budoweg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

2) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacii;

3) zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, isthiejgcymi obiektami i
urzgdzeniami;

4) sprawowanie kontroli w zakresie niezbgdnym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego,
w tym:
a) egzekwowanie od wykonawcy robét atestow, certyfikatow jakosci i deklaracji zgodnosci

urzadzen i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdéfowa weryfikacja, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszezonych do stosowania w
budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbiér rob6t wynikajgcych z harmonogramu robot budowlanych;

c) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
potwierdzajacych wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla oceny wiaéciwego wykonania robot
(ilosci, jakosci, wartosci robét),

d) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek bieigcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy;

5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasieganie w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;

6) udziat inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz w naradach/komisjach ,,technicznych”
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powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania;

7) sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty t]. atesty, $wiadectwa jakosci,
wyniki préb i badan, dotyczace elementéw' prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktorych oceny
jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,

W razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajacych wiasciwa jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do whudowania. Wykonawca ma obowiazek Zadania od
“wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

8) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja projektowa, nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewtaéciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
rob6t w sposéb powodujacy | mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac o tym fakcie kierownika budowy, zgtosic zdarzenie Zamawiajacemu oraz podja¢
stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania kolejnych niezgednosci z przedmiotem zamowienia;

9) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczer
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarangji i rekojmi {w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) kontrola usunigcia przez wykonawce robét budowlanych stwierdzonych wad i usterek -
sporzadzenie na ta okoliczno$¢ protokotu odbioru;

12) nadzorowanie i pisemnne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowa¢ zagrozenia dla 0s6b
przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane beda roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych od
zatozen projektowych;

14) pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robdt zanikajacych;

15) pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmictu umowy;

16) dokonanie Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy, jezeli
obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepisow.

2. Wykonawea bedzie nadzorowat inwestycje (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skutecznos$é nadzoru nie rzadzie] jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjgtkiem
przestoju w robotach, gdzie czestotliwos$é pobytu mozng ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz
na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

88
1. Strony ustalaja, odpowiedzialno$é odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych
tytutéw i w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 w przypadku odstapienia od umowy przez
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Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokoséci 1% wynagrodzenia umownej,
brutto, o ktdrym mowa w §6 ust. 2 w przypadku kazdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
naradach/komisjach ,,technicznv;:h” inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz, o ktdrych mowa w
§7 ust. 1 pkt. 6) umowy;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 2 za nie wywiazanie sie z obowigzkéw wynikajacych z
zapiséw §7 ust. 1 pkt. 4} lit. d) umowy;

4) Whykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
Umownego brutto, o ktdrym mowa w §6 ust. 2 za opdinienie w realizacji obowiazkdw wynikajgcych z
zapisow §7 ust. 1 pkt. 16) umowy za kazdy dzier opdinienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na realizacje.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos€ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

3. Niezaleinie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosic bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikfe z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, :

4, Zamawiajacy meze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajacego wysokosé
kary umownej na zasadach ogélnych.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie w formie aneksow, sporzgdzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. Sgdem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacia
umowy jest wiasciwy rzeczowo sgd powszechny wtasciwy dla Zamawiajgcego.

4, Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz.
dla Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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