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MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrofece

07-410 Ostrofeka, Al Jana Pawla I1 120A  tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl  szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-Z0-5/2020 Ostroteka, dn. 02.03.2020 r.

Do wszystkich uczestnikéw
Zapytania ofertowego
(Wykonawcéw)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ponizej kwoty 30.000
EURO na wykonanie uslugi pelnienia nadzoru inwestorskiego wielobranzowego
nad zadaniem inwestycyjnym obejmujacym prace adaptacyjne na potrzeby
nowotworzonego Oddzialu Rehabilitacji Ogolnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrolece w ramach realizacji projektu
pt. LZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DO USLUG ZDROWOTNYCH W
SUBREGIONIE OSTROLECKIM W ZAKRESIE CHOROB UKEADU KOSTNO-
STAWOWEGO, MIESNIOWEGO I TKANKI EACZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE
ODDZIALU REHABILITACJI OGOLNOUSTROJOWEJ ORAZ DOPOSAZENIE
BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIALU CHIRURGII URAZOWO-
ORTOPEDYCZNEJ W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM.
DR. JOZEFA PSARSKIEGO W OSTROLECE”.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Jézefa Psarskiego w Ostrotece -
Zamawiajacy udziela wyjasnien oraz zmienia tresé Zapytania Ofertowego, ktore staje sie z
ta chwilg wiazace przy interpretacji zapisow Zapytania Ofertowego zaréwno dla
Wykonawcoéw bioracych udziat w ww. postepowaniu, jak i Zamawiajacego:

Zmianie ulega:

1. Punkt 1.2 ppkt.21) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:
Opiniowanie zamawiajacemu do zatwierdzenia zlozonej przez Wykonawce

dokumentacji projektowej w ciagu 5 dni od momentu przekazania.

Punkt 1.2 ppkt.22) Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:
W ramach finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane Wykonawca

zobowiazany jest do potwierdzenia zakresu rZeczowego z otrzymanymi od
Wykonawcy robot budowlanych, dokumentami rozliczeniowymi (protokoly,

faktury itp.).
Zalgeznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (Projekt Umowy) otrzymuje
brzmienie zgodne z zalacznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Z up. DYREKTORA

dr n. med. Wojciech E. Krzyzanowski
Z-ca Dyrektora ds. Opigki Zdrowotnej
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ZALACZNIK NR 1 DO PISMA Z DNIA 02.03.2020r.

MSS-TZP-ZPP-26-720-5/2020 Zatacznik nr 2 — Projekt umowy
PROJEKT UMOWY

WAniu eoevmmmmamans 2020r. w Ostrofece pomiedzy:
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Jézefa Psarskiego w Ostrotece

z siedzibg: ul. Jana Pawta Il 120 A, 07 — 410 Ostroteka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sqdc?wego,
Rejestr Stowarzyszer, innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000147508, Nr NIP:
7582010430, NR REGON: 000304616, reprezentowanym przez:

Pawet Rafat Natkowski - Dyrektor

zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

zwanym(g) dalej ,Wykonawca”

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania ofertowego dla zamdwienia o wartoéci
szacunkowej nieprzekraczajacej réwnowartosci 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1

1. Wykonawca podejmuje sie petnienia profesjonalnego, wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacjy umowy na roboty budowlane obejmujgcg prace adaptacyjne na potrzeby
nowotworzonego Oddziatu Rehabilitacj Ogdlnoustrojowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym
im. dr. Jézefa Psarskiego w Ostrotece zgodnie z ustawa Prawo budowlane, koordynowanie czynnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli zgodnosci wykonywanych
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa i kosztorysowa, wydanymi decyzjami
administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach realizacji
projektu pt..: ,,ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI DO USLUG ZDROWOTNYCH W SUBREGIONIE OSTROLECKIM W
ZAKRESIE CHOROB UKtADU KOSTNO-STAWOWEGO, MIESNIOWEGO | TKANKI tACZNEJ POPRZEZ

UTWORZENIE ODDZIAtU REHABILITACII OGOLNOUSTROJOWEJ ORAZ DOPOSAZENIE BLOKU OPERACYJNEGO,
ODDZIALU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNE) W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR.

JOZEFA PSARSKIEGO W OSTROLECE”.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego robdt
budowlanych realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj, wynikajacych z opracowanych
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dokumentacji projektowych oraz wszystkie czynnosci wynikajace z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202, ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963, ze zm.) i umowy z
wykonawca robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkcji inspektora
branzowego z funkcjg koordynatora zespotu).

2) Wspotpraca z zamawiajgcym w przygotowaniu opisu zamdwienia dla postepowania
przetargowego na wykonanie robét budowlanych.

3) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

4) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania
robdt budowlanych.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce rob6t zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy.

6) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajgcemu zastrzezer co do dokumentacji projektowej i
dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjagnien.

7) Zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji, dotyczacych uméw na roboty miedzy
zamawiajacym, wykonawcg robét i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj. posredniczenie w
kontaktach z czasem reakcji nie pézniej niz w ciggu 24 godzin.

8) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnogciach:

a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych;

b) Inspektor nadzoru robét elektrycznych;

c) Inspektor nadzoru robét sanitarnych;

9) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z dokumentacjg projektows i
kosztorysowg (zweryfikowany i zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowy),
pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem robét budowlanych, przepisami prawa i zasadami
wiedzy techniczne;j.

10) Sprawdzanie wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, gwarancji, praw wtasnoéci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

11) Sprawdzenie i potwierdzenie jakosci materiatéw wbudowanych budowlanych i urzadzeri
przewidzianych przez wykonawce robét do wbudowania oraz ich zgodnosci z umowa na roboty
budowlane.

12) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robdt budowlanych zanikajgcych i/lub
ulegajacych zakryciu.

13) Protokotowanie narad technicznych.

14) Informowanie zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych.

15) Przygotowanie i przekazanie zamawiajacemu protokotéw koniecznosci, wraz z okredleniem
kosztéw, zgodnie z umowg o roboty budowlane.

16) Weryfikowanie dokumentéw sporzadzonych przez wykonawce, w tym projektanta.

17) Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na zasadach i w
sposob okreslony w umowie na roboty budowlane.

18) Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robét dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takie wstrzymania
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie, badz
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spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe /
zgtoszeniem robdét.

19) Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testdw, préb,
rozruchow oraz przegladéw technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie wykonanych
robét budowlanych oraz usunietych wad.

20) Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robét
budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem ostrzezeri, uwag i wnioskéw kierowanych do
wykonawcy robét, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczeri
wykonawcy robét, katastrof budowlanych itp.

21) Opiniowanie zamawiajagcemu do zatwierdzenia zfozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

22) W ramach finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowigzany
jest do potwierdzenia zakresu rzeczowego z otrzymanymi od Wykonawcy robét budowlanych,
dokumentami rozliczeniowymi (protokoty, faktury itp.).

23) Nadzér nad wtasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robot. W przypadku
niewtasciwego wywigzywania sie wykonawcy robdt ze zobowiazan, przygotowywanie
dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania o dochodzenie naleznych kar za
nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzar.

24) Przeprowadzenie odbioréw cze$ciowych w sposéb i na zasadach opisanych w umowie na
roboty budowlane.

25) Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotéw czgsciowej pfatnosci wystawionych przez
wykonawce robdt, wedtug Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

26) Powiadamianie wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajagcego o wykrytych wadach
wykonywanych robét budowlanych oraz okreélenie zakresu robdt niezbednych do wykonania
celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminéw ich wykonania, a nastepnie
dokonanie odbioru wykonanych robét usuwajgcych wady.

27) Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli
terenu budowy przez instytucje kontrolujace. Koordynator prac zespotu nadzoru
inwestorskiego na pisemne polecenie Zamawiajagcego w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, przygotuje i udostepni wszelkie dokumenty niezbedne do kontroli, jakim
bedzie podlegat Zamawiajacy, a takze jezeli bedzie to konieczne udzieli niezbednych wyjasnier
instytucjom kontrolujgcym.

28) Potwierdzanie zgtoszone] przez wykonawce robdt budowlanych gotowoéci do odbioru
koricowego oraz dokonanie koricowego odbioru technicznego.

29) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robot zalecern komisji odbiorowej w zakresie
usunigcia stwierdzonych wad i/lub usterek dajacych sie naprawié.

30) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, uznanych za nienadajgce sie do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robét z okredleniem
utraty wartosci robét budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

31) Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

32) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach
okreslonych w umowie na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej Zamawiajgcemu.

33) Pisemne opiniowanie wystapien wykonawcy robdt w zakresie postanowier wynikajacych z
umowy na roboty budowlane, np. o zmiane terminu zakoriczenia robdt wraz z pisemna analizg
skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla Zamawiajgcego.
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3.

34) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy z winy wykonawcy robét, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystapienia w
sprawie kar umownych. Koordynator sporzadzi opinie i dostarczy jg Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci.

35) Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja umowy Zamawiajgcy przewiduje
organizacje spotkan w siedzibie Zamawiajgcego, w celu omdwienia stanu zaawansowania
prowadzonych prac. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy
zapewni obecnosc na takich spotkaniach osoby wtadnej do podejmowania decyzji w zakresie
omawianych rozwigzan.

36) W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
nadzorowanie robot budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, bedacej
kontynuacjg robdt rozwigzanej umowy.

37) W przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy na roboty budowlane,
wykonywanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzér nad przejeciem placu
budowy, nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

38) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwiazania umowy na roboty budowlane,
wyegzekwowanie od wykonawcy robét dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres
robot, a takze wystawienia protokotu ptatnoéci po ostatecznym ich rozliczeniu.

39) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich wymaganych
instrukcji  eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi urzadzen
wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie badZ innego dokumentu wymaganego do uzytkowania Nowotworzonego
oddziatu Rehabilitacji OgéInoustrojowe;j.

Wykonawca ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bad? ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badZ spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzac zadnych zmian w

zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

5.

Zakres robdt i wymagania jakoéciowe okreéla dokumentacja techniczna, SST oraz

obowiazujgce przepisy prawa i zawarta umowa na roboty budowlane wraz z harmonogramem i
zatgczniki.

§2

Wykonawca oswiadcza, iz kompleksowy nadzér inwestorski sprawowac beda:

| e ktéra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
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budowlane uprawniajgce do nadzoru robét branzy konstrukcyjno - budowlanej nr ........ jest

cztonkiem ....cccevveeeennee, Izby Inzynierdw BudownictWwa W ......ccooceeeevcemrenrvererenen oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. wouvveverecvernnccee. , €-Mail

B) oo ktOra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robdt branzy elektrycznejnr ........ jest cztonkiem
......................... Izby Inzynierow Budownictwa w ..........cc.cccceveereurennnnnnn. Oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. c.ooevvevvvvevnnnne. s L1 || v

() R ktéra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robét branzy sanitarnej nr ........ jest cztonkiem

......................... Izby Inzynieréw Budownictwa w .............ccceccesvuunnn..n.n. Oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. ......covcvveeeveereene, €-MEIL woeeeeereeeeeee,

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyka zawodowa
oraz postanowieniami umowy.

3. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego umowag nadzoru osobie trzeciej jest
zabronione.

§3

Nadzor inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Wykonawca bedzie wykonywat od dnia zawarcia
umowy do dnia zakoriczenia robét budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru koricowego oraz
weryfikacji dokumentacji powykonawcze] przekazanej zamawiajgcemu przez wykonawce robét
budowlanych, a takie w okresie rekojmi za wady i gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce robdt, w tym udziat w przegladach gwarancyjnych.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
w przypadkach zmian Harmonogramu rzeczowo — finansowego z Wykonawca robét budowlanych.
Zmiana terminu realizacji umowy nie daje podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, pozostaje
na tym samym poziomie,

§4

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej /OC/ przez
cafy okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).
Kopie obowigzujacej polisy OC Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekazywac
Zamawiajacemu. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac sie z realizacjg
niniejszej umowy i uznaje sie to jako przerwe w jej realizacji z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy.

§5

Integralng czescig umowy sg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

1) oferta wykonawcy wraz z zapytaniem ofertowym,
2) dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami,
3) umowa z wykonawca robét budowlanych wraz z zatacznikami.
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§6

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy: ................ zt brutto (wraz z podatkiem
VAT ... %), (STOWNIE: ..ottt e sesss s ssssssess s s seensenn e ZFOTYCH 00/100).

3. Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci za wykonang prace na podstawie: protokotu odbioru

ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego, protokotu odbioru koricowego robét budowlanych oraz
prawidtowo wystawionej faktury / rachunku wystawionego przez Wykonawce w terminie 30 dni od
daty otrzymania w/w dokumentéw. Zamawiajgcy nie udziela przedptat.

4, Naleznos¢ wynikajgcg z umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze lub rachunku.

5. Termin zapfat, o ktérym mowa w ust. 3 nalezy traktowac za dotrzymany, jeéli w tym dniu nastapi
obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sprzedaz lub przeniesienie na osobe trzecia wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawartej umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przesuniecia terminu pfatnogci faktury do czasu otrzymania
transzy dofinansowania na realizacje przedmiotu zamdwienia. Zmiana terminu ptatnosci zostanie
poprzedzona pismem wraz z notg korygujgcg. Przesuniecie terminu ptatnosci faktury nie bedzie w
takim wypadku traktowane jako op6Znienie Zamawiajacego.

§7

1, Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) zapoznania sig z dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

2) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji;

3) zapoznanie sig z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, istniejgcymi obiektami i
urzadzeniami;

4) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego,
w tym:
a) egzekwowanie od wykonawcy robét atestéw, certyfikatéw jakosci i deklaracji zgodnosci

urzgdzen i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegotowa weryfikacja, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbiér robét wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

c) kontrola prawidfowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
potwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét
(ilosci, jakosci, wartosci robét),

d) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnoéci poprzez dokonanie stosownego zapisu;
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e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy;

5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasieganie w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;

6) udziat w naradach/komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw
budowy w toku jej trwania;

7) sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty t]. atesty, $wiadectwa jakosci,
wyniki prob i badar, dotyczace elementéw’ prefabrykowanych i innych wyrobéw, ktérych oceny
jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,

W razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajgcych wtasciwg jakosé lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania. Wykonawca ma obowigzek zgdania od
wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

8) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, nieprawidtowoéci
procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
robot w sposéb powodujgcy | mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca zobowiazany
jest poinformowac o tym fakcie kierownika budowy, zgtosi¢ zdarzenie Za mawiajgcemu oraz podjgé
stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania kolejnych niezgodnosci z przedmiotem zamdwienia;

9) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwara ncyjnych);

11) kontrola usuniecia przez wykonawce robét budowlanych stwierdzonych wad i usterek -
sporzadzenie na ta okolicznos¢ protokotu odbiory;

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowoéciom mogacym spowodowac zagrozenia dla oséb
przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane beda roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznoéci wykonania robét odbiegajacych od
zafozen projektowych;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robét zanikajgcych;

15) pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

16) dokonanie Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robét wpisem do dziennika budowy, jezeli
obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw.

2. Wykonawca bedzie nadzorowat inwestycje (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem
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przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu mozng ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz
na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

88
1 Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych
tytutéw i w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 20% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umowne;j,
brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 2 w przypadku kazdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
naradach/komisjach ,technicznych” inspektoréw nadzoru poszczegélnych branz, o ktérych mowa w
§7 ust. 1 pkt. 6) umowy;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 2 za nie wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajacych z
zapiséw §7 ust. 1 pkt. 4) lit. d) umowy;

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
Umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 2 za op6inienie w realizacji obowigzkéw wynikajacych z
zapisow §7 ust. 1 pkt. 16) umowy za kazdy dzieri opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na realizacje.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikfe z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego,

4, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokoéé
kary umownej na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku nieotrzymania lub utraty dotacji przyznanej - Zamawiajgcy moze rozwigzaé
umowg ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kar umownych dla Zamawiajgcego.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz

ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzadzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

3 Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja
umowy jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

4, Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz.
dla Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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