MSS-TZP-ZPP-26-20-6/2020 Zatacznik nr 2 — Projekt umowy
PROJEKT UMOWY
Wdniu .....ccceeiveeeeenenn.. 2020r. w Ostrotece pomiedzy:
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. J6zefa Psarskiego w Ostrotece

z siedziba: ul. Jana Pawtfa Il 120 A, 07 — 410 Ostroteka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego,
Rejestr Stowarzyszen, innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, Sgd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000147508, Nr NIP:
7582010430, NR REGON: 000304616, reprezentowanym przez:

Pawet Rafat Natkowski - Dyrektor

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”,

Z SIEAZIDG: it e et st st ettt ae e ane

zwanym(3) dalej ,Wykonawca”

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania ofertowego dla zamdwienia o wartosci
szacunkowej nieprzekraczajgcej rdwnowartosci 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:
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1. Wykonawca podejmuje sie petnienia profesjonalnego, wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad realizacja umowy na roboty budowlane obejmujaca adaptacje pomieszczer na potrzeby nowo
tworzonego Osrodka Udarowego zgodnie z ustawg Prawo budowlane, koordynowanie czynnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli zgodnosci wykonywanych
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa i kosztorysowg, wydanymi decyzjami
administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie Osrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym
im. dr. Jézefa Psarskiego w Ostrotece".

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego robdt
budowlanych realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj, wynikajacych z opracowanych
dokumentacji projektowych oraz wszystkie czynnosci wynikajgce z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202, ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963, ze zm.) i umowy z
wykonawcg robét budowlanych, a w szczegdélnosci:
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1) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkcji inspektora
branzowego z funkcjg koordynatora zespotu).

2) Wspodtpraca z zamawiajgcym w przygotowaniu opisu zamoéwienia dla postepowania
przetargowego na wykonanie robét budowlanych.

3) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

4) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania
robot budowlanych.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy.

6) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajagcemu zastrzezen co do dokumentacji projektowe;j i
dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien.

7) Zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji, dotyczacych umoéw na roboty miedzy
zamawiajgcym, wykonawcg robdt i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj. posredniczenie w
kontaktach z czasem reakcji nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin.

8) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych;

b) Inspektor nadzoru robét elektrycznych;

c) Inspektor nadzoru robét sanitarnych;

9) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg i
kosztorysowg (zweryfikowany i zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowy),
pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem robdt budowlanych, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

10) Sprawdzanie wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, gwarancji, praw witasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

11) Sprawdzenie i potwierdzenie jakosSci materiatéw wbudowanych budowlanych i urzadzen
przewidzianych przez wykonawce robét do wbudowania oraz ich zgodnosci z umowa na roboty
budowlane.

12) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robdt budowlanych zanikajacych i/lub
ulegajacych zakryciu.

13) Protokotowanie narad technicznych.

14) Informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych.

15) Przygotowanie i przekazanie zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci, wraz z okresleniem
kosztow, zgodnie z umowag o roboty budowlane.

16) Weryfikowanie dokumentow sporzgdzonych przez wykonawce, w tym projektanta.

17) Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na zasadach i w
sposdb okreslony w umowie na roboty budowlane.

18) Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robdt dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét budowlanych, a takze wstrzymania
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywofac zagrozenie, badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$é z projektem lub pozwoleniem na budowe /
zgtoszeniem robot.

19) Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, proéb,
rozruchdw oraz przegladéw technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie wykonanych
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robot budowlanych oraz usunietych wad.

20) Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robdt
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych do
wykonawcy robdt, mogacych byé dowodami w razie ewentualnych spordéw, roszczen
wykonawecy robét, katastrof budowlanych itp.

21) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

22) W ramach finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowigzany
jest do potwierdzenia zakresu rzeczowego z otrzymanymi od Wykonawcy robét budowlanych,
dokumentami rozliczeniowymi (protokoty, faktury itp.).

23) Nadzér nad wtasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robét. W przypadku
niewfasciwego wywigzywania sie wykonawcy robodt ze zobowigzan, przygotowywanie
dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania o dochodzenie naleznych kar za
nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan.

24) Przeprowadzenie odbiorow czesciowych w sposéb i na zasadach opisanych w umowie na
roboty budowlane.

25) Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotow czesciowej ptatnosci wystawionych przez
wykonawce robdt, wedtug Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

26) Powiadamianie wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
wykonywanych robét budowlanych oraz okreslenie zakresu robét niezbednych do wykonania
celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych termindw ich wykonania, a nastepnie
dokonanie odbioru wykonanych robdt usuwajgcych wady.

27) Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli
terenu budowy przez instytucje kontrolujgce. Koordynator prac zespotu nadzoru
inwestorskiego na pisemne polecenie Zamawiajgcego w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym, przygotuje i udostepni wszelkie dokumenty niezbedne do kontroli, jakim
bedzie podlegat Zamawiajacy, a takze jezeli bedzie to konieczne udzieli niezbednych wyjasnien
instytucjom kontrolujgcym.

28) Potwierdzanie zgtoszonej przez wykonawce robdt budowlanych gotowosci do odbioru
koncowego oraz dokonanie koricowego odbioru technicznego.

29) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zalecen komisji odbiorowej w zakresie
usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek dajgcych sie naprawic.

30) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, uznanych za nienadajgce sie do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robét z okresleniem
utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

31) Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

32) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach
okreslonych w umowie na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej Zamawiajacemu.

33) Pisemne opiniowanie wystgpien wykonawcy roboét w zakresie postanowien wynikajgcych z
umowy na roboty budowlane, np. o zmiane terminu zakonczenia robdt wraz z pisemna analiza
skutkow finansowych, formalnych i prawnych dla Zamawiajacego.

34) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy z winy wykonawcy robét, stanowigce podstawe dla Zamawiajacego do wystapienia w
sprawie kar umownych. Koordynator sporzadzi opinie i dostarczy ja Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci.

35) Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja umowy Zamawiajacy przewiduje
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organizacje spotkan w siedzibie Zamawiajgcego, w celu omdwienia stanu zaawansowania
prowadzonych prac. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy
zapewni obecnos¢ na takich spotkaniach osoby wiadnej do podejmowania decyzji w zakresie
omawianych rozwigzan.

36) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
nadzorowanie robot budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, bedacej
kontynuacjg robdt rozwigzanej umowy.

37) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wykonywanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzér nad przejeciem placu
budowy, nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

38) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wyegzekwowanie od wykonawcy robdt dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres
robot, a takze wystawienia protokotu pfatnosci po ostatecznym ich rozliczeniu.

39) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich wymaganych
instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi urzadzen
wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie badz innego dokumentu wymaganego do uzytkowania Osrodka Udarowego.

3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementédw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzac zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

5. Zakres robét i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja techniczna, SST oraz
obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa na roboty budowlane wraz z harmonogramem i
zatgczniki.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, iz kompleksowy nadzér inwestorski sprawowaé beda:
) S ktéra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej nr ........ jest
cztonkiem .......cccecerveveenee. Izby Inzynierdw Budownictwa W .......cccceveeeeececencennnnns oraz posiada aktualne

budowlane uprawniajace do nadzoru robdt branzy elektrycznej nr ........ jest cztonkiem
......................... Izby Inzynieréw Budownictwa w ...........c...ccecuecuueeenenn.. Oraz posiada aktualne
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C) cereererereesreeeneenens KtOra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

budowlane uprawniajgce do nadzoru robdt branzy sanitarnejnr ........ jest cztonkiem
......................... Izby Inzynieréw Budownictwa w ...........c...ccecueeuueeenennn. Oraz posiada aktualne

2. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

3. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego umowa nadzoru osobie trzeciej jest
zabronione.

§3

Nadzdr inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Wykonawca bedzie wykonywat od dnia zawarcia
umowy do dnia zakonczenia robét budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru korncowego oraz
weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej zamawiajgcemu przez wykonawce robdt
budowlanych, a takze w okresie rekojmi za wady i gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez
Wykonawece robdt, w tym udziat w przeglgdach gwarancyjnych.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
w przypadkach zmian Harmonogramu rzeczowo — finansowego z Wykonawcg robot budowlanych.
Zmiana terminu realizacji umowy nie daje podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, pozostaje
na tym samym poziomie.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej /OC/ przez
caty okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).
Kopie obowigzujacej polisy OC Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekazywac
Zamawiajgcemu. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac sie z realizacjqg
niniejszej umowy i uznaje sie to jako przerwe w jej realizacji z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§5

Integralng cze$cig umowy sg w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

1) oferta wykonawcy wraz z zapytaniem ofertowym,
2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
3) umowa z wykonawcg robét budowlanych wraz z zatgcznikami.
§6
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy: ................ zt brutto (wraz z podatkiem
VAT ... %), (STOWNIE: ottt sttt ettt st sttt s s aetene seen ztotych 00/100).
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3. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci za wykonang prace na podstawie: protokotu odbioru
ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego, protokotu odbioru koncowego robét budowlanych oraz
prawidtowo wystawionej faktury / rachunku wystawionego przez Wykonawce w terminie 30 dni od
daty otrzymania w/w dokumentéw. Zamawiajacy nie udziela przedptat.

4. Naleznos¢ wynikajaca z umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze lub rachunku.

5. Termin zaptat, o ktéorym mowa w ust. 3 nalezy traktowaé za dotrzymany, jesli w tym dniu
nastgpi obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sprzedaz lub przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci
Wykonawecy z tytutu zawartej umowy.

7.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przesuniecia terminu ptatnosci faktury do czasu otrzymania
transzy dofinansowania na realizacje przedmiotu zamdwienia. Zmiana terminu pfatnosci zostanie
poprzedzona pismem wraz z notg korygujacg. Przesuniecie terminu ptatnosci faktury nie bedzie w
takim wypadku traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego.

§7

1. Niezaleznie od obowigzkédw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy
Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznania sie z dokumentacjg projektowg zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

2) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji;

3) zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, istniejgcymi obiektami i
urzadzeniami;

4) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego,
w tym:
a) egzekwowanie od wykonawcy robdt atestow, certyfikatow jakosci i deklaracji zgodnosci

urzadzen i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbidr robdt wynikajacych z harmonogramu robdt budowlanych;

c) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
potwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania robét
(ilosci, jakosci, wartosci robét),

d) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy;

5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasieganie w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;
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6) udziat w naradach/komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw
budowy w toku jej trwania;

7) sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty tj. atesty, $wiadectwa jakosci,
wyniki préb i badan, dotyczace elementédw' prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny
jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,

W razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajgcych wtasciwg jakosc lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania. Wykonawca ma obowigzek zgdania od
wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

8) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobdw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci
procesow technologicznych, uzycia niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
robot w sposdb powodujgcy i moggcy narazi¢ Zamawiajgcego na straty - Wykonawca zobowigzany
jest poinformowad o tym fakcie kierownika budowy, zgtosi¢ zdarzenie Zamawiajacemu oraz podjgé
stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania kolejnych niezgodnosci z przedmiotem zamdwienia;

9) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) kontrola usuniecia przez wykonawce robdét budowlanych stwierdzonych wad i usterek -
sporzadzenie na tg okoliczno$¢ protokotu odbioru;

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowac zagrozenia dla oséb
przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedga roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajacych od
zatozen projektowych;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robét zanikajacych;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

16) dokonanie Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robot wpisem do dziennika budowy, jezeli
obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw.

2. Wykonawca bedzie nadzorowat inwestycje (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skutecznos$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem
przestoju w robotach, gdzie czestotliwosé pobytu mozng ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz
na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

§8
1. Strony ustalajg, odpowiedzialnosé odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujgcych
tytutéw i w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 w przypadku odstgpienia od umowy przez
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Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

2) Wykonaweca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownej,
brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 2 w przypadku kazdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
naradach/komisjach ,technicznych” inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz, o ktérych mowa w
§7 ust. 1 pkt. 6) umowy;

3) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 2 za nie wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajacych z
zapisow §7 ust. 1 pkt. 4) lit. d) umowy;

4) Wykonaweca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
Umownego brutto, o ktéorym mowa w §6 ust. 2 za opdznienie w realizacji obowigzkéw wynikajacych z
zapisow §7 ust. 1 pkt. 16) umowy za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na realizacje.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosié bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego,

4, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosé
kary umownej na zasadach ogélnych.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie aneksdéw, sporzadzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja
umowy jest whasciwy rzeczowo sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

4. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz.
dla Zamawiajgcego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.
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