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Opis przedmiotu zamdwienia:
Swiadczenie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego wielobranzowego nad zadaniem realizowanym w systemie
zaprojektuj i wybuduj przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrotece
obejmujacym adaptacje pomieszczen na potrzeby nowo tworzonego Osrodka
Udarowego w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Osrodka Udarowego w
Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Jézefa Psarskiego w Ostrotece".
Nadzér bedzie sprawowany zgodnie z ustawg Prawo budowlane, bedzie obejmowat
tez, koordynowanie czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
prowadzenie kontroli zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacja
projektowa i kosztorysowg, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér inwestorski obejmuje branze
konstrukcyjno-budowlang, sanitarng oraz elektryczng w zakresie wskazanym w
dokumentacji technicznej dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego.
1.1.Zakres prac nad ktérymi sprawowany bedzie nadzér obejmuje przebudowe i
wykonczenie pomieszczen we wskazanych lokalizacjach, dostosowujac je do
nowego uktadu funkcjonalnego, wraz z wymiang instalacji oraz utozeniem
nowych, wynikajacych z potrzeb uiytkownika, a takie obowigzujcych
przepisow.

Kod CPV:

- 71.52.00.00-9
- 71.53.00.00-2
- 71.54.00.00-5

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnych na wniosek.

1.2. Do podstawowych zadan zespotu wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nalezy
wystepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, jako inspektorzy nadzoru
inwestorskiego zgodnie ustawg Prawo budowlane, efektywne nadzorowanie budowy i
administrowanie zadaniem inwestycyjnym obejmujgce w szczegdlnosci n/w czynnosci:

1) Woyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkcji
inspektora branzowego z funkcjg koordynatora zespotu).

2) Wspdtpraca z zamawiajgcym w przygotowaniu opisu zamowienia dla postepowania
przetargowego na wykonanie robét budowlanych.

3) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

4) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie
wykonywania robot budowlanych.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy.

6) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajgcemu zastrzezen co do dokumentacji
projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien.

7) Zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji, dotyczagcych uméw na roboty
miedzy zamawiajagcym, wykonawcg robot i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj.
posredniczenie w kontaktach z czasem reakcji nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin.

8) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:
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a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych;
b) Inspektor nadzoru robét elektrycznych;
c) Inspektor nadzoru robét sanitarnych;

9) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg
projektows i kosztorysowgq (zweryfikowany i zatwierdzony harmonogram rzeczowo —
finansowy), pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem robdt budowlanych, przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

10) Sprawdzanie wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wfasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

11) Sprawdzenie i potwierdzenie jakosci materiatdw wbudowanych budowlanych i
urzadzen przewidzianych przez wykonawce robét do wbudowania oraz ich zgodnosci
z umowa na roboty budowlane.

12) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robdt budowlanych zanikajgcych
i/lub ulegajacych zakryciu.

13) Protokotowanie narad technicznych.

14) Informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét zamiennych,
dodatkowych, uzupetniajacych.

15) Przygotowanie i przekazanie zamawiajagcemu protokotéw koniecznosci, wraz z
okresleniem kosztéw, zgodnie zumowa o roboty budowlane.

16) Weryfikowanie dokumentéw sporzadzonych przez wykonawce, w tym projektanta.

17) Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na
zasadach i w sposdb okreslony w umowie na roboty budowlane.

18) Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robét dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét budowlanych, a takie
wstrzymania dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywotaé zagrozenie, badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem robaot.

19) Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testéw,
prob, rozruchéw oraz przegladdéw technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie
wykonanych robdt budowlanych oraz usunietych wad.

20) Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robot
budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem ostrzezed, uwag i wnioskéw
kierowanych do wykonawcy robdt, mogacych by¢é dowodami w razie ewentualnych
spordéw, roszczen wykonawcy robot, katastrof budowlanych itp.

21) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia zlozonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

22) W ramach finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane Wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia zakresu rzeczowego z otrzymanymi od
Wykonawcy robét budowlanych, dokumentami rozliczeniowymi (protokoty, faktury
itp.).

23) Nadzér nad wiasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robdt. W
przypadku niewfasciwego wywigzywania sie wykonawcy robét ze zobowigzan,
przygotowywanie dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania o
dochodzenie naleznych kar za nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan.

24) Przeprowadzenie odbiorow czesciowych w sposdb i na zasadach opisanych w
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umowie na roboty budowlane.

25) Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotéw czesciowej ptatnosci wystawionych przez
wykonawce robdt, wedtug Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

26) Powiadamianie wykonawcy robdét budowlanych i Zamawiajgcego o wykrytych
wadach wykonywanych robdét budowlanych oraz okredlenie zakresu robdt
niezbednych do wykonania celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych
termindw ich wykonania, a nastepnie dokonanie odbioru wykonanych robdt
usuwajgcych wady.

27) Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku
kontroli terenu budowy przez instytucje kontrolujace. Koordynator prac zespotu
nadzoru inwestorskiego na pisemne polecenie Zamawiajgcego w terminach
uzgodnionych z Zamawiajagcym, przygotuje i udostepni wszelkie dokumenty
niezbedne do kontroli, jakim bedzie podlegat Zamawiajacy, a takze jezeli bedzie to
konieczne udzieli niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym.

28) Potwierdzanie zgtoszonej przez wykonawce robdt budowlanych gotowosci do
odbioru korncowego oraz dokonanie koricowego odbioru technicznego.

29) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zalecenn komisji odbiorowej w
zakresie usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek dajgcych sie naprawic.

30) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu, uznanych za nienadajace
sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robét z
okresleniem utraty wartosci robdt budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia
za te roboty.

31) Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

32) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposdéb i na
warunkach okreslonych w umowie na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej
Zamawiajgcemu.

33) Pisemne opiniowanie wystgpien wykonawcy robot w zakresie postanowien
wynikajgcych z umowy na roboty budowlane, np. o zmiane terminu zakonczenia
robot wraz z pisemna analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla
Zamawiajacego.

34) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji
przedmiotu umowy z winy wykonawcy robdt, stanowigce podstawe dla
Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych. Koordynator sporzadzi
opinie i dostarczy ja Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w
okolicznosci.

35) Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja umowy Zamawiajgcy
przewiduje organizacje spotkan w siedzibie Zamawiajgcego, w celu omdwienia stanu
zaawansowania prowadzonych prac. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za
wykonanie niniejszej umowy zapewni obecnos¢ na takich spotkaniach osoby wtadnej
do podejmowania decyzji w zakresie omawianych rozwigzan.

36) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
nadzorowanie robét budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane,
bedacej kontynuacjg robét rozwigzanej umowy.

37) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wykonywanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzér nad
przejeciem placu budowy, nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

38) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
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wyegzekwowanie od wykonawcy robot dokumentacji powykonawczej na
zrealizowany zakres robét, a takze wystawienia protokotu ptatnosci po ostatecznym
ich rozliczeniu.

39) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukgcji
obstugi urzadzern wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie badz innego dokumentu wymaganego do uzytkowania Osrodka
Udarowego.

2. Termin realizacji:

Od dnia zawarcia umowy do dnia zakoriczenia robét budowlanych objetych nadzorem, ich
odbioru koncowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej
zamawiajgcemu przez wykonawce robot budowlanych, a takze w okresie rekojmi za wady i
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robét budowlanych, w tym udziat w
przegladach gwarancyjnych.

(Planowany termin zakonczenia robét budowlanych: 31.10.2020r.)

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji robét budowlanych, w
przypadkach zmian Harmonogramu rzeczowo - finansowego z Wykonawcg robdt
budowlanych. Zmiana terminu realizacji umowy nie daje podstawy do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, pozostaje na tym samym poziomie.

Wymagania dotyczgce Wykonawcy:
3.1. Wykonawca powinien dysponowa¢ minimum:

a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych — 1 osoba;
b) Inspektor nadzoru robét elektrycznych — 1 osoba;
c) Inspektor nadzoru robét sanitarnych — 1 osoba;

Osoby o ktérych mowa w pkt a)-c) powinny posiadaé uprawnienia budowlane bez
ograniczen, ktére zostaty wydane zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza sie posiadanie uprawnien
odpowiadajgcych wskazanym wyzej uprawnieniom budowlanym, ktdre zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego (zgodnie z art. 104
ustawy Prawo budowlane). W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnien
budowlanych, dopuszcza sie odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, panistw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzezeniem art. 12 a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1725).

Na potwierdzenie dysponowania w/w osobami Wykonawca w formularzu ofertowym sktada
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4.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

oswiadczenie w tym zakresie wskazujgc poszczegdlnych inspektorow nadzoru z imienia i
nazwiska, podajac ich numer uprawnied budowlanych,  dokument potwierdzajacy
uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa.

3.2.Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej /OC/ przez caty okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych). Kopie obowigzujgcej polisy OC Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo przekazywac¢ Zamawiajgcemu. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac sie z realizacjg niniejszej umowy i uznaje sie
to jako przerwe w jej realizacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3.3. Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w realizacji polegajgce na petnieniu min.

1 jednego nadzoru inwestorskiego wielobranzowego nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w obiektach kubaturowych o wartosci min. 300 000 zt.

Sposéb przygotowania oferty:

Wypetni¢ druk oferty - zatacznik nr 1 do oferty.

Dofaczy¢ do formularza ofertowego zatgcznik nr 3 — oswiadczenie o braku powigzania

osobowego i kapitatowego.

Petnomocnictwo ( w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Petnomocnika).

Kopia polisy OC.

Kopia referencji, poswiadczenia potwierdzajgcego doswiadczenie wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia.

Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z Polskiej lzby

Inzynieréw Budownictwa.

Opis sposobu obliczania ceny:

1) W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie kosztu,
jakie poniesie z tytutu nalezytej realizacji przedmiotu zamodwienia oraz zysk wykonawcy i/
lub ewentualne opusty.

2) Obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art.
632 Kodeksu cywilnego.

3) Wszelkie wartosci okreslone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, winny
by¢ liczone w zt polskich do dwdch miejsc po przecinku, stosujgc zasade okreslong w art.
106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug. Kwoty
zaokragla sie do petnych groszy, przy czym koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a
koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

4) Ceny okreslone przez wykonawce w formularzu nie bedg zmieniane w toku realizacji
zamowienia.

5) Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjgé
obowigzujgcg stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towardw i ustug.

6) Wykonawca zobowigzany jest do respektowania przepiséw ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1794 ze zm.).

7) Rozliczenia za $wiadczong ustuge bedg prowadzone w okresach rozliczeniowych
/zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem ustug/, wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wraz z fakturg / rachunkiem wykazu. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci
czesciowych za wykazane godziny pracy do wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia
umownego, pomniejszajgc niezmienne ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ofercie. Podstawg wystawienia faktury/ rachunku koricowego bedzie zatwierdzony
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przez Zamawiajgcego protokot koricowy odbioru robét.
6. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto ofert — 100 %

Cena brutto oferty z najnizsza ceng

CB= x 100 = liczba punktéw

Cena brutto oferty badanej

Wynik zostanie zaokrgglony do dwdéch miejsc po przecinku.

7. Ocena, wyjasnienie, wybor oferty, uniewaznienie postepowania:

1) Ocena kompletnosci ztozonych oswiadczen, dokumentéw okreslonych w rozdziale 4.
Zapytania odbedzie sie metodg kompletne / niekompletne, na podstawie o$wiadczen,
dokumentdw ztozonych przez Wykonawce wraz z ofertg. Nie ztozenie wymaganych
dokumentdéw okreslonych w rozdziale 4 powoduje odrzucenie oferty.

2) W przypadku wystgpienia watpliwosci, dotyczacych tresci ztozonej oferty, zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ zgdania od wykonawcéw ztozenia pisemnych wyjasnien.

3) W przypadku ztozenia ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie Zamawiajgcy zaprosi
Wykonawcéw ktérzy ztozyli te oferty do ponownego ztozenia pisemnej oferty cenowej.

4) Zamdwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry ztozy komplet waznych oswiadczen i
dokumentdéw okreslonych w rozdziale 4. Zapytania oraz uzyska najwiekszg liczbe
punktow w kryterium cena 100%.

5) Informacja o wyniku postepowania zostanie przekazana Wykonawcom oraz
opublikowania w publikatorze w ktérym zamieszczono zapytanie.

6) Jezeli Wykonawca wybrany do realizacji zamoéwienia uchyla sie od podpisania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych waznych ofert
bez przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.

7) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ uniewaznienia postepowania w przypadku, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy moze przeznaczyé
na sfinansowanie zamoéwienia,
- wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ wczesnie;.

8. Okres gwarancji, rekojmi: Nie dotyczy

9. Termin ptatnosci: 30 dni liczagc od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z

protokotem odbioru koricowego robét budowlanych.

10. Miejsce i termin sktadania ofert:

1. Oferte nalezy ztozy¢ na zatgczonym do zapytania Formularzu oferty.

2. Oferte, nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w terminie do dnia 17.03.2020r. do
godz.12:00 w siedzibie Zamawiajgcego,/sekretariat/ lub przestaé¢ na w/w adres (decyduje
data wptywu do Zamawiajacego).

3. Na kopercie nalezy zamiesci¢ nastepujace oznaczenie:

Nazwa i adres oferenta. ,,Oferta na wykonanie ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego
wielobranzowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmujacym adaptacje pomieszczen na potrzeby
nowo tworzonego Osrodka Udarowego”

Nie otwierac do dnia 17.03.2020r. do godziny 12:15

Koperta moze zawiera¢ oznaczenie Wykonawcy.

4. Oferty, ztozone po terminie, nie beda
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rozpatrywane. Zamawiajgcy zwréci oferty ktére wptyng po terminie do Wykonawcy bez
otwierania.

11. Wykluczenie wykonawcéw z postepowania:

Z postepowania zostang wykluczeni wykonawcy, ktorzy sg powigzani z Zamawiajgcym
osobowo lub kapitatowo. Przez powigzanie kapitatowe lub osobowe nalezy rozumieé
wzajemne powigzanie Wykonawcy z Zamawiajgcym, polegajgce w szczegdlnosci na :
a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlinik spétki cywilnej lub spétki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, zie¢, synowa), w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzenstwo, krewni matzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Osoby do kontaktow:

Beata Kraska — Romanowska, e-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl.

Zataczniki:

oV ewWwN R

Formularz oferty,

Projekt umowy,

Oswiadczenie o braku powigzania osobowego i kapitatowego,
Klauzula informacyjna RODO;

Protokét odbioru

Rzut projektu wskazujacy lokalizacje prac w ramach zadania.
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