ZALACZNIK NR 1 DO PISMA Z DNIA 19.06.2020r.

MSS-TZP-ZPP-26-20/20 Zalacznik nr 8 do SIWZ
Projekt Umowy

UMOWANR .......occvnvnm
Wdniu ....cooveeee w Ostrotece pomiedzy

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. J6zefa Psarskiego w Ostrotece, Al. Jana Pawta II 120A, 07-410
Ostroteka wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego, Rejestr Stowarzyszen, innych Organizacji Spotecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, Sad Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000147508, Nr
NIP: 7582010430, w imieniu, ktdrego dziata:

fIPMNG. e , W imieniu ktorej dziata: .........ccccvveviieiieeinns
zwang dalej ,Wykonawca”.
Zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz.1843 ze zm.).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu
zamowienia, decyzja o pozwoleniu na budowe,

3) harmonogram rzeczowo -finansowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wgladu do dokumentéw zwigzanych z Przedmiotem Umowy
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym do tego instytucjom, w tym instytucjom kontrolujgcym.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano — montazowe
polegajace na przebudowie pomieszczen dla Oddziatu Chirurgii Naczyniowej w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg: , Adaptacja pomieszczen i zakup pierwszego
wyposazenia dla Oddziatu Chirurgii Naczyniowej”.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Szczegdtowy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslajg:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia zawierajgca: dokumentacje techniczng, przedmiary
robot, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwane dalej
SST) wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zamowienia,

2) umowa,
3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisang wyzej i nie wnosi do niej zadnych
zastrzezen. O$wiadcza, Ze jest ona wystarczajgca do rozpoczecia i zrealizowania inwestycji, o ktorej
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonat wizji lokalnej placu budowy, a
takze poznat istniejacy stan faktyczny, nie wnosi do nich zastrzezen i uwaza je za wystarczajace do
rozpoczecia prac.



6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do zrealizowania inwestycji
okreslonej w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

7. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzace bedg dokumenty wedtug ich kolejnosci
wskazanej w ust. 3.

8. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materiatbw o parametrach réwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania materiatow
réwnowaznych, Wykonawca pisemnie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode na ich zastosowanie.

9. Strony oswiadczajg, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych
przedmiotu umowy.
§3.
TERMIN REALIZACII

1. Ustala sie nastepujacy termin realizacji umowy.
1) rozpoczecie robot: do_5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2) zakonczenie robdt: 30 wrzesnia 2020r.

2. Terminy posrednie mogg wynika¢ z niniejszej umowy lub harmonogramu. Wykonawca jest zobowigzany
dotrzymywac termindw posrednich wykonania robot pod rygorem zastosowania kar umownych
okreslonych w umowie.

3. Szczegbtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:
1) przedtozenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oswiadczen o podjeciu obowigzkdw przez
kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawnienn budowlanych wraz z
zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznoéci do wiasciwej Okregowej Izby
Budowlanej,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentéw
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 wraz z
dowodem optacenia skfadki. W przypadku, gdy sktadki zostang roziozone na raty, Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej skiadki najpdzniej w
terminie 3 dni od daty wymagalnosci sktadki, przy czym z dokumentu tego musi wynikac fakt optacenia
skladki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. W przypadku przedtuzania okresu obowigzywania
ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego przediuzenie
ubezpieczenia badz zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skfadki
maksymalnie w ciggu 3 dni od daty uptywu poprzedzajgcego okresu ubezpieczenia, przy czym z
dokumentu tego musi wynikac, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego po
uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia,

4) przeditozenie w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wedtug
wzoru stanowigcego zafacznik do umowy, zatwierdzenie harmonogramu nastapi po uzgodnieniu formy i
zakresu z Zamawiajgcym,

5) uzgadnianie z Zamawiajacym aktualizacji harmonogramu i przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni
od daty uzgodnienia, z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 4 umowy,

6) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy dokumentow przewidzianych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentdw wymienionych w ust. 3 umowy we wskazanym terminie
stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i bedzie traktowane, jako opdznienie powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajace podstawy do zmiany terminu zakorfczenia robét.

5. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich czynnosci, w tym prac i robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy oraz dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci
wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

6. Za termin zakonczenia rob6t uznaje sie potwierdzong wpisem w dzienniku budowy przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru Zamawiajgcego date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru.

§4.



1.

2.

10.

11.

USTALONE TERMINY POSREDNIE WYKONANIA ROBOT
ORAZ HARMONOGRAM

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ ustalonych w harmonogramie termindéw posrednich wykonania

robdt:

1) wykonanie robdt (potwierdzone zaakceptowanym czeéciowym protokotem odbioru robdt) o wartoéci nie
mniejszej niz 50% zaakceptowanej kwoty kontraktowej w terminie nieprzekraczajgcym 1/2 dtugosci
trwania kontraktu liczonego w tygodniach od daty rozpoczecia,

2) wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje korelacje robdt budowlanych z dostawa aparatury
medycznej stanowigcej wyposazenie oddziatu,

3) wykonanie 100% robét (potwierdzone zaakceptowanym kofcowym protokotem odbioru robdt) w terminie
nieprzekraczajgcym terminu zakonczenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac ustalonych zasad dotyczacych sporzadzania harmonogramu:
1) przedmiot umowy okreSlony w § 2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem stanowigcym zatgcznik do umowy,
2) zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
3) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany harmonogramu w przypadkach, o ktdrych mowa w § 24 ust. 1
pkt 1) umowy,
4) Wykonawca wraz z propozycjg zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
Zmiany,
5) zmiana harmonogramu wymaga akceptacji ze strony Zamawiajgcego. Brak udzielonej zgody w terminie 7
dni od daty otrzymania harmonogramu poczytuje sie za brak akceptacji zmiany.

§ 5.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobdw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreSlonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2019 poz. 266 z pdzn. zmianami) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pozniej jednak
niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow aktualny
dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢
zlozone wraz z dziennikiem budowy.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, wbudowany
wyrob budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrob spetiajgcy
obowiagzujgce normy.

Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobéw budowlanych lub wykonywanych robot w
zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

Zamawiajgcy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania okreSlonego w § 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego —
przy czym wynik w ten sposob uzyskany jest dla stron umowy wigzacy, Wykonawca nie moze wykorzystywac
wynikow tych badan do realizacji swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Kierownik budowy lub kierownik robot powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania badania
kontrolnego, wyznaczajgc date, miejsce i godzine pobrania probki do badan kontrolnych.

Kierownik budowy Ilub kierownik robot powiadamiajgc o gotowosci wykonania badania kontrolnego,
zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania,
w sposob umozliwiajgcy przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania niekompletnego elementu
zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy lub kierownika robdt, o ktérym mowa w ust. 8,
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybedg na miejsce, a teren nie bedzie odpowiednio
przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposdb, o ktdrym mowa w ust. 8, wdwczas
wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu, itp.)
wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego rodzaju badan,
ktorego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajgcy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku negatywnego tego
samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wedlug cen jednostkowych prac
przedstawionych w ofercie laboratorium.



§ 6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie: wartos¢
netto w WYSOKOSCI: e zt (stownie:
........................................................................................................................ ) zgodnie z formularzem ofertowym
stanowigcym zatgcznik do umowy, powiekszone o obowigzujgcg w dacie wystawienia faktury stawke podatku

VAT, o ile wykonawca jest pfatnikiem VAT, wynagrodzenie brutto wyniesie ... zt
01T =SSP ), w tym
podatek VAT 23%, WYNIESIE: e z (stownie:
...................................................................................................................... ).

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty, m. in.:
1) inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robo6t w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,
3) koszty ustawienia oznakowania na czas wykonywania robot,

4) badan laboratoryjnych i pomiarow w zakresie wynikajgcym z SST oraz badan i pomiarow materiatow
budowlanych zgodne z § 5 umowy, o ile wystgpi taka koniecznosc,

5) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkdw dotyczacych pracownikdw i 0sdb
trzecich, ktdre mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami,

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,
7) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamoéwienia, zatem
nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i obejmuje
ryzyko oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
warunkéw koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

Wykonawca o$wiadcza, ze konta na ktore nastgpi zaptata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest
jego kontem firmowym.

Wykonawca oswiadcza, ze nie posiada zalegtosci ptatniczych w stosunku do Skarbu Panstwa oraz innych
podmiotow.

Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢ podatek VAT z faktury wystawiony w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy.

§7. )
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy zgodnie z §18
ust. 3. Zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie czeSciowe za wykonane roboty, ptatne na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokdt/y odbioru — po uprzednim podpisaniu protokotu/-
Ow przez branzowego inspektora nadzoru.



3. Inspektor nadzoru podpisze protokot odbioru czeSciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem

merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego,
bedacego zalgcznikiem do faktury VAT.

4. Zamawiajagcy ma obowigzek zapfaty faktur czeSciowych, w terminie do 30 dni liczac od daty ich

doreczenia wraz z protokotem odbioru wykonanych robdt podpisanym przez inspektora nadzoru z
zastrzezeniem ust. od 5 do 9.

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do faktury

koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, Zze wszystkie naleznosci
wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptyngt w okresie objetym
rozliczeniem, zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w o$wiadczen
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku
termin zapfaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujgcych o$wiadczen.

6. taczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajgcych sie na

zakres prac, ktore mogg by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym
wypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czeSci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Do rozliczenia koncowego, o ktdrym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie wystawionych faktur.

12.Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w

fakturze.

13. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w

fakturze w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych
wymaganych dokumentdw. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na
rachunek Wykonawcy. Wykonawca w dniu wystawienia faktury potwierdzi, ze jest zarejestrowanym,
czynnym podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury. Zamawiajacy stosuje podzielong
ptatnos¢.

§8.
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

1. Strony przyjmujg nastepujgcg definicie robot zamiennych i dodatkowych oraz sposob ich zlecenia i
rozliczenia:

1)

2)

przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie
protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1;

przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujace warunki:



a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegodlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych
w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowe;j.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zamdwienia dodatkowego
udzielonego w drodze zmiany umowy.

2.

1.

1)
2)

3)
4)

Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych oraz
udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi obowigzku zlecenia ich przez
Zamawiajgcego.

§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu koniecznosci, o ktdrych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajace z protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptadji
Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong w oparciu o wartosci
nie wyzsze niz Srednie wartosci narzutow, roboczogodziny i materiatow zawarte w aktualnych na dzien
sporzadzenia zeszytach ,, SEKOCENBUD" lub réwnowaznych, obowigzujacych dla miasta Ostroteki.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczert cen, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian, przed rozpoczeciem robdt
wynikajacych z tych zmian.

§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji technicznej
budowy, kopii decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zapftata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

5) Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢
polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robdt lub usuniecia stwierdzonych
wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowal sposob wykonywania robdt do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.

§11.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

zapewnienie obecnosci kierownika budowy lub kierownika robot w branzy wiodacej — zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, na terenie budowy przez okres realizacji robot budowlanych wynikajgcych z
przedmiotu umowy,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonywanych robét, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami inspektora
nadzoruy,



5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujgcych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koricowego robdt,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfiki obiektu
oraz jego przeznaczenia,

8) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakorczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

9) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

10) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajagcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

a) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i

b)

c)

d)

12

13)

14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

~

porzadku na terenie budowy,

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow stron i osob trzecich
przebywajacych rejonie prowadzonych robot,

szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

szkody wyrzadzone przez Wykonawce i jego pracownikow, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za
przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrzadzone osobom trzecim,

informowanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych,

informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 umowy,

na kazde wezwanie Zamawiajgcego sktadanie w wyznaczonym terminie o$wiadczenia w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosSci w zakresie
realizacji zamdwienia,

os$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt 18) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
o$wiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie, o ktorym mowa w pkt 19) traktowane bedzie, jako
niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s0b wykonujacych czynnosci wskazane w SIWZ,

przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajgcego, o ktorych
mowa w § 5 umowy,

przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakoriczeniu budowy w trzech egzemplarzach, zawierajgcego
dokumentacje powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, protokoty z przeprowadzonych
badan i kontroli technicznych wynikajgcych z SST wraz z dokumentami na wbudowane
materiaty/produkty, potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie i zlozenie tych
dokumentéw Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru,



22) sporzadzanie raportow miesiecznych z postepu prac wg wzoru uzgodnionego z Zmawiajgcym wraz z
przedtozeniem Zamawiajgcemu do 3 dnia roboczego kazdego miesigca oraz sporzadzanie raportow
tygodniowych wraz z przedtozeniem Zamawiajgcemu tj. do poniedziatku do godz. 12:00 — Zamawiajacy
dopuszcza przekazywanie raportow tygodniowych w formie elektronicznej, przy czym adresem mailowym
Zamawiajgcedo Jest........covenineniiiniiinnenieees , Natomiast Wykonawcy...........ccccvevevrerreienneenens ,

23) wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje korelacje robot budowlanych z dostawg aparatury
medycznej stanowigcej wyposazenie oddziatu. W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie przygotowac i
udostepni¢ dostawcy pomieszczenia po montaz aparatury medycznej biorgc pod uwage termin
planowanej dostawy. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z dostawcg aparatury, ktory
zostanie wyloniony w postepowaniu przetargowym.

2. W czasie trwania okresu gwarancji okreSlonej w § 19, Wykonawca jako Gwarant wykonanych prac
okreslonych w §2, ma obowigzek zawarcia umowy cesji lub zawarcia porozumienia pomiedzy podmiotem,
ktory zwrdci sie do Gwaranta o wyrazenie zgody, na wykonanie prac na terenie objetym gwarancjg, celem
przejecia gwarancji na prace wykonane na danym odcinku drogi, stanowigcym okreSlony fragment
wykonanych prac. W przypadku gdy Wykonawca odméwi zawarcia cesji lub porozumienia nie moze
skutecznie powotac sie na wylgczenie gwarancji z tytutu realizacji tych prac.

§12.
TEREN BUDOWY

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym pracownikom, ktdrych
wskaze Zamawiajgcy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Transport materiatdw na teren budowy i z budowy nalezy wykonac¢ srodkami transportu dostosowanymi
do tonazu okreslonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robot.

3. Zamawiajacy w dniu przekazania terenu budowy zapewni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i
wody.

4. Przylacza dla potrzeb terenu budowy wraz z zamontowaniem podlicznikdw Wykonawca wykona we
wiasnym zakresie i na swoj koszt.

5. Rozliczenie mediéw (poboru energii elektrycznej i wody) nastapi na podstawie wskazan podlicznikow.
Naleznos$¢ za media Wykonawca bedzie regulowat w cyklach miesiecznych wptacajac kwote wynikajaca z
odczytu podlicznika na konto Zamawiajagcego na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Zamawiajacego.

6. Ze wzgledu, ze wszystkie prace bedg wykonywane podczas normalnej dziatalnosci szpitala, Wykonawca
zobowigzany jest minimalizowa¢ prace utrudniajgce jego funkcjonowanie, a termin i sposob
wykonywania szczegdlnie ucigzliwych prac uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

7.  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje korelacje robdt budowlanych z dostawg aparatury
medycznej stanowigcej wyposazenie oddziatu. W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie przygotowac i
udostepni¢ dostawcy pomieszczenia pod montaz aparatury medycznej biorgc pod uwage termin
planowanej dostawy. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspdtpracy z dostawcg aparatury, ktory
zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym.

. §13.
NADZOR INWESTORSKI

. Na koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego ZamawiajaCy Wyznacza .........ccccceeeen.

. Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych
przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14.
POTENCIAL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel
posiadajacy zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.



Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia
powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ofercie
Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci w powyzszym zakresie z
jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem
posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga
przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych jego potencjat oraz brak przestanek do wykluczenia (jakie
wymagane byly na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia i wskazane w SIWZ). Zamawiajacy nie
wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jesli bedg wobec niego zachodzily przestanki
wykluczenia z postepowania lub nie bedzie posiadat wymaganego potencjatu. Wykonawca moze rowniez
o$wiadczy¢, iz zakres prac — w miejsce podmiotu trzeciego — wykona samodzielnie, pod warunkiem
wykazania, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonywania zamowienia podmiotu innego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, badz wykonywanie
samodzielnie prac przez wykonawce bez wykazania wymaganego potencjatu, stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 2
umowy.

Podmiot trzeci, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawca za
szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje $srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajgce aktualne
przeszkolenie BHP.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa/robotami budowlanymi personel wskazany
przez Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb, niz wskazane w ofercie
Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na
zasadach okreSlonych w § 23 ust. 2 umowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika robdt w  0SObiE  ....cccceeiciciiinc .
................................................................ posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy ma prawo wnioskowaé o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdw.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi
w zakresie realizacji umowy w ilosci 0sdb niezbednych do wykonania robdt w okresie realizacji umowy
zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). W kazdym migjscu umowy, w ktdrym mowa o
zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce oraz obowigzan wigzacych sie z tym zatrudnieniem, strony
rozumiejg réwniez dalszych podwykonawcow.



10.

11.

12.

13.

§ 16.
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢C umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegotowym
harmonogramem prac budowlanych wykonania powierzonego zakresu robot, uwzgledniajgcym terminy
wykonania poszczegolnych prac przez Podwykonawcow oraz naleznosci przystugujace z tego tytutu, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mnigjsze niz wynikajgce z § 22
niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy, w terminie okreSlonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze
zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajgcego udzielic wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.



14. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajgce Zamawiajgcemu przejecie
praw i obowigzkéw wynikajacych z tych umoéw, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robét budowlanych klauzul
uzalezniajacych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowoddéw dokonania zaptaty
(faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujgcym roboty budowlane w
ramach przedmiotu zamdwienia.

16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w
SIWZ w okresie realizacji umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a takze zawierania odpowiednich klauzul w
umowach z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzku
zatrudnienia osob na umowy o prace przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, a takze za
wyegzekwowanie ztozenia o$wiadczenia o zatrudnieniu personelu, w przypadku zazadania takiego
os$wiadczenia przez Zamawiajacego.

17. Wszelkie zmiany umdw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zgody Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

19. Niezgloszenie na piSmie Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy, a takze warunkuje odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych.

§17.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajgcy/inspektor nadzoru inwestorskiego przekaze Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

§18. )
ZASADY ODBIORU ROBOT

1. Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do 2 dni od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robot wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego
prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru, a takze
pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego. W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na
wiasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego. Warunkiem skutecznego odbioru robdt, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie jest
przedstawienie przez Wykonawce protokotdw badan i sprawdzen wykonanych przez instytucje witasciwe dla
danego typu odbioru. Brak przedtozenia protokotdw postrzega sie jako brak zgtoszenia.

2. Odbidr koncowy, rozpoczety zostanie w terminie nie pozniejszym niz 15 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
przez kierownika budowy lub kierownika robot, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru a takze pisemnie w siedzibie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo powotac komisje odbioru koncowego.

3. Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robot i inspektora nadzoru,
inspektordw branzowych, powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru koricowego. Date odbioru bedzie stanowit dzier podpisania protokotu odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad, strony podpiszg protokot odbioru z zastrzezeniami, a Zamawiajgcy wskaze termin usuniecia
wad.

4. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z umowg oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokot zawierajgcy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

§ 19.
GWARANCJA I REKOIMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem
umowy liczagc od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres ..... miesiecy na roboty budowlane oraz
gwarancji na urzadzenia bedgce przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich
producentéw wraz z ich nieodptatng, biezacg konserwacjg wynikajaca z warunkéw gwarancji i naprawg w okresie
gwarancyjnym.



10.

11.

12.

13.

Na 2 miesigce przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu gwarancyjnego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarangji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i staraniem w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia. W
przypadku wystapienia warunkéw uniemozliwiajgcych likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego na pismie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia terminu.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez
Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres, na
ktory udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego i podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt, bez wad i usterek.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o
rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamoéwienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt wymienic ten element na nowy lub — w przypadku, gdy z uwagi
na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy — dokona gruntownej naprawy
eliminujacej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach okres gwarancji i okres
rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego lub naprawionego elementu, liczac od dnia
protokolarnego przyjecia wymiany lub naprawy.

Do zachowana odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wystarczajgce jest ujawnienie sie Wady w
okresie odpowiedzialnosci.

Okres odpowiedzialnosci za Wady zostanie przedtuzony o okres rowny okresowi, w ktdrym z przedmiotu
umowy nie mozna byto korzysta¢ w prawidtowy sposéb z powodu wystepujacej w nim wady.

§ 20.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 umowy, tj. kwote ..........ccccceene.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania UmOWY W fOIMIE .......ceeeeiiiriereeie e .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:

a. 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdézniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b. 30% wartosci zabezpieczenia — zostanie zwrdcone nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreSlony w § 3 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed
uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania gwarancji, uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
dostosowujgc okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz
przedtozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na
uaktualniony okres.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego



zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopetnienie obowigzku Wykonawcy do
przediuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy
uprawniajgce Zamawiajgcego do zadania wyplaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany
dopilnowac, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajgce
to uprawnienie.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 21.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu
szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilngj na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych niniejsza umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania
umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcéw i innych oséb dziatajacych w
jego imieniu, jak za dziatania wtasne.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przedkiadaniem dowoddw zawarcia ubezpieczenia zostaty okreslone w
§ 3 ust. 3 pkt 4) umowy. Niedopetienie tych obowigzkow bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych,
0 ktorych mowa w § 22 ust. 1 pkt 6) umowy.

§ 22.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robdt,

za przekroczenie termindw realizacji posrednich etapow robdt, okreSlonych w szczegdtowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od daty zakonczenia
posredniego etapu robdt, wynikajgcej z w/w harmonogramu,

za niezrealizowanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy kazdego z ustalonych terminéw posrednich
wyszczegdlnionych w §4 wykonania robét — w wysokoséci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w dostarczeniu nowego lub uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci Gwarancji Bankowej — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie, za brak
ztozenia Gwarancji Bankowej — kwote w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie gwarangji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami
odpowiednio § 18 ust. 3 i 4 oraz § 19 ust. 4 umowy,

za opOznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt od 1) do 6) umowy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za opOznienie w realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapisow § 3 ust. 3 pkt 7) umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na realizacje,



8) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 11 ust. 1 pkt
12) lit. a) umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 (przy
czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako nastepujace po sobie 24 godziny),

9) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 5 dni
roboczych — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien przerwy, nie uwzgledniajgc terminu wskazanego w § 17,

10) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na budowie,
jesli Zamawiajgcy zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce w trybie przewidzianym umowg
lub obecnos¢ byta wymagana umowg bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 300 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na naradzie
technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym
Wykonawce robdt w trybie przewidzianym umowg lub obecnos¢ byta wymagana umowg bez koniecznosci
uprzedniego informowania — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

13) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
terminie wynikajagcym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
— w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

14) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia liczac od umownego terminu zaptaty,

15) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokoSci wynagrodzenia umownego

brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

~

16) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

~

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 10%
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

18) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce o0séb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia i/lub nie
przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
o$wiadczenia, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 pkt 19) umowy, dokumentujgcego Swiadczenie pracy w
rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w ktorym
nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazdy stwierdzony przypadek,

19) za opdznienie w realizacji obowigzkdéw wynikajgcych z zapiséw § 23 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na ich realizacje,

20) za kazdy dzien opdznienia w realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 11 ust. 1 pkt 23) umowy — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia (przy czym dla ninigjszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastepujgce po sobie 24 godziny),

21) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapisow § 11 ust. 1 pkt 8 - 9
umowy — w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek,

22) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkow wynikajgcych z zapisow § 11 ust. 1 pkt 11 umowy
— w wysokoéci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek,

23) za kazdy dzien opdznienia w realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapisdbw § 2 ust. 6 umowy — w
wysokosci 500 zt za kazdy dziern opodznienia (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastepujgce po sobie 24 godziny),

24) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkdw wynikajacych z zapiséw § 12 umowy —

w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako nastepujace po sobie
24 godziny),



25) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkow wynikajacych z zapiséw § 11 ust. 1
pkt. 24 umowy — w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastepujgce po sobie 24 godziny),

26) za naruszenie obowigzku Wykonawcy wynikajgcego z zapisow § 11 ust. 1 pkt. 2 umowy — w wysokoSci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

27) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatéw nieposiadajacych

a)odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej
przedmiotu umowy - w wysokosci 1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje
przedmiotu umowy;

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktdrych mowa w § 23
ust. 1 niniejszej umowy.

3. Naliczone kary za opOznienie tgcznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres opdznienia w stosunku do terminu koncowego.

4. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy z wyjatkiem okolicznosci spowodowanych dziataniem sity wyzszej
oraz okolicznosci za ktore wytgczng odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy.

Za opodznienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystugujg odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

7. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z nalezno$ci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie w kazdym
przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. taczna, maksymalna kwota kar umownych nie
moze jednak przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1

umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamowienia.
§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach
okreslonych w § 3 ust. 1 i 2 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego
dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od
umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) ilo$¢ pracownikdw, maszyn, przyrzadow lub materiatdw jest na tyle niewystarczajgca, ze terminy
realizacji robot nie bedg mogly by¢ dotrzymane, a w szczegdlnosci w przypadku, gdy opodznienia
realizacji robot przekroczag 10 dni w stosunku do Harmonogramu,

5) suma kar umownych, o ktdrych mowa w Umowie, przekroczy 10% wartosci Umowy,

6) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatan majgcych na celu usuniecie
wad/usterek lub odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami § 19 umowy, pomimo
wczeshiejszego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia,

7) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,



8)

9)

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreSlonym w ust. 3, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt
speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i

musi

zawieraC uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i wilasnosci,
zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i
opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni
roboczych od daty odstgpienia od umowy,

przekazaC znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

najpozniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego maijatku
Zamawiajgcemu,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu od umowy
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot,

w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na
dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac i dostarczy¢
Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w

§

7 ust. 12 umowy, pomniejszonego O roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 24.
ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogq ulec zmianom, przy czym zmiany mogq dotyczyc:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:



N

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, w
szczegolnosci:

- kolizji utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas
trwania tych okolicznosci,

- wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji

projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych

sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdt, ktdre nie wynika z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez inspektoréw nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentaciji,

d) koniecznosci wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okolicznosci wymienionych w
literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp;

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci  skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robot;

. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, rowniez wtedy jezeli zachodzi co najmniej

jedna z okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy zp.

. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony w terminie 7 dni

od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust. 1.
Whiosek winien zawierac szczegdtowe uzasadnienie.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej na wysoko$¢ wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

§ 25.
INFORMACJA PUBLICZNA

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go
dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1330 ze zm.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktdrym mowa w ust. 1, nie bedg podlegaly
informacje ... (wskaza¢ informacje, ktére stanowg tajemnice Wykonawcy) « =+ i/lub zawarte w zatgczniku ... (wskaza¢ np. nr
zatacznika do oferty cenowej Wykonawcy) --- dO niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajgce wartos¢ gospodarczg. Tajemnice Wykonawcy stanowig
informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca podijat dziatania do
zachowania ich w tajemnicy.

§26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi by¢é wyrazona pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonywac¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktorych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie zmiany umowy wymagdajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.



Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy, ktdrych strony nie rozwigza
polubownie, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



