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Zatgcznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

PROJEKT UMOWY

Umowa nr

zawarta w dniu , zwana dalej ,Umowg” pomiedzy Wojewodztwie Mazowieckim,
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, z siedzibg w
Warszawie, zwanym w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacy”, reprezentowanym przez:

Pawet Rafat Natkowski- Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J6zefa Psarskiego
w Ostrofece, dziatajgcego w imieniu Wojewddztwa Mazowieckiego na podstawie petnomocnictwa
Zarzgdu Wojewddztwa Mazowieckiego (Uchwata nr 1063/147/20 Zarzad Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020r. — ze zmianami).

a
z siedzibg w Warszawie zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym dla
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem , kapitat zaktadowy:
, NIP: , REGON: , reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,
zwanych tgcznie ,,Stronami”.

Strony zawierajg umowe z uwzglednieniem art.46¢c ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazeh i choréb zakaznych u ludzi ,,Do zamowieh na ustugi, dostawy lub roboty
budowlane udzielanych w zwigzku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na
ktérym ogtoszono stan zagrozenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje sie przepiséw o
zamowieniach publicznych. W przypadku gdy zamdwienie dotyczy inwestycji, o ktérej mowa w art.95d
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze $rodkéw
publicznych, nie stosuje sie takze warunku uzyskania opinii o celowosci inwestycji, o ktérej mowa w
tym przepisie”.

§1.

1. Wykonawca podejmuje sie petnienia profesjonalnego, wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
wielobranzowego nad zadaniem wykonania robét budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i
Oddziale Obserwacyjno-Zakaznym w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbednego sprzetu
oraz adaptacja pomieszczen w zwigzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
wojewodztwa mazowieckiego” realizowany przez Wojewddztwo Mazowieckie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego robét
budowlanych wynikajgcych z opracowanych dokumentacji projektowych oraz wszystkie czynnosci
wynikajgce z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2018 r., poz. 963, ze zm.) i umowy z wykonawcg robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkcji inspektora
branzowego z funkcjg koordynatora zespotu).

2) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania
robot budowlanych.
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3) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczehstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy.

4) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajgcemu zastrzezen co do dokumentacji projektowej i
dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien.

5) Zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji, dotyczgcych uméw na roboty miedzy
zamawiajgcym, wykonawcg robot i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj. posredniczenie w
kontaktach z czasem reakcji nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin.

6) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) Inspektor nadzoru robét konstrukcyjno — budowlanych;
b) Inspektor nadzoru roboét elektrycznych;
c) Inspektor nadzoru robét sanitarnych;

7) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg i
kosztorysowg (zweryfikowany i zatwierdzony harmonogram rzeczowo — finansowy),
pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem robot budowlanych, przepisami prawa i zasadami
wiedzy techniczne;.

8) Sprawdzanie wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, gwarancji, praw wlasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

9) Sprawdzenie i potwierdzenie jakosci materiatdw wbudowanych budowlanych i urzgdzen
przewidzianych przez wykonawce robo6t do wbudowania oraz ich zgodnosci z umowg na roboty
budowlane.

10) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie rob6t budowlanych zanikajgcych i/lub
ulegajgcych zakryciu.

11) Protokotowanie narad technicznych.

12) Informowanie zamawiajgcego o koniecznoéci wykonania robét zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych.

13) Przygotowanie i przekazanie zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci, wraz z okresleniem
kosztéw, zgodnie z umowa o roboty budowlane.

14) Weryfikowanie dokumentdéw sporzadzonych przez wykonawce, w tym projektanta.

15) Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na zasadach i w
sposéb okreslony w umowie na roboty budowlane.

16) Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robot dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymania
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie, bgdz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe /
zgtoszeniem robdét.

17) Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, préb,
rozruchdw oraz przeglgddéw technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie wykonanych robét
budowlanych oraz usunietych wad.

18) Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej
korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robo6t budowlanych,
ze szczegblnym uwzglednieniem ostrzezeh, uwag i wnioskow kierowanych do wykonawcy
rob6t, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen wykonawcy robot,
katastrof budowlanych itp.

19) Opiniowanie zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce dokumentacii
projektowej w ciggu 5 dni od momentu przekazania.

20) W ramach finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowigzany
jest do potwierdzenia zakresu rzeczowego z otrzymanymi od Wykonawcy robét budowlanych,
dokumentami rozliczeniowymi (protokoty, faktury itp.).

21) Nadzér nad wiasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robot. W przypadku
niewlasciwego wywigzywania sie wykonawcy robdt ze zobowigzan, przygotowywanie
dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania o dochodzenie naleznych kar za
nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan.

22) Przeprowadzenie odbioréw czesciowych w sposéb i na zasadach opisanych w umowie na
roboty budowlane.
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)P épr;\g/vdlzyanle i zatwierdzanie protokotéw czesciowej p’ratnoscﬁw;stawmnyCH p?‘zez gWykonawce
robét, wedtug Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

24) Powiadamianie wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
wykonywanych robé6t budowlanych oraz okreslenie zakresu robét niezbednych do wykonania
celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminéw ich wykonania, a
nastepnie dokonanie odbioru wykonanych robdt usuwajgcych wady.

25) Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli
terenu budowy przez instytucje kontrolujgce. Koordynator prac zespotu nadzoru inwestorskiego
na pisemne polecenie Zamawiajgcego w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, przygotuje
i udostepni wszelkie dokumenty niezbedne do kontroli, jakim bedzie podlegat Zamawiajacy, a
takze jezeli bedzie to konieczne udzieli niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym.

26) Potwierdzanie zgtoszonej przez wykonawce robdt budowlanych gotowosci do odbioru
koncowego oraz dokonanie kohcowego odbioru technicznego.

27) Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robdt zalecen komisji odbiorowej w zakresie
usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek dajgcych sie naprawié.

28) Sporzgdzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, uznanych za nienadajgce sie do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy roboét z okresleniem
utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

29) Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

30) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposob i na warunkach
okreslonych w umowie na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej Zamawiajgcemu.

31) Pisemne opiniowanie wystgpien wykonawcy robot w zakresie postanowien wynikajgcych z
umowy nha roboty budowlane, np. 0 zmiane terminu zakohczenia robét wraz z pisemna analizg
skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla Zamawiajgcego.

32) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy z winy wykonawcy robét, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w
sprawie kar umownych. Koordynator sporzgdzi opinie i dostarczy jg Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci.

33) Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja umowy Zamawiajgcy przewiduje
organizacje spotkan w siedzibie Zamawiajgcego, w celu omdwienia stanu zaawansowania
prowadzonych prac. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy
zapewni obecnos¢ na takich spotkaniach osoby wtadnej do podejmowania decyzji w zakresie
omawianych rozwigzan.

34) W przypadku odstgpienia od umowy Ilub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
nadzorowanie robét budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, bedgcej
kontynuacja robét rozwigzanej umowy.

35) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wykonywanie wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzér nad przejeciem placu
budowy, nadzér nad robotami zabezpieczajgcymi itp.

36) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
wyegzekwowanie od wykonawcy robot dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres
robét, a takze wystawienia protokotu ptatnosci po ostatecznym ich rozliczeniu.

37) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich wymaganych
instrukcji  eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi urzadzen
wbudowanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.

38) Egzekwowanie od Wykonawcy roboét budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie badz innego dokumentu wymaganego do prawidtowego uzytkowania
pomieszczen.
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3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préob lub badan,
takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyroboéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;
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2) zgda¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng

niezgodnos$c¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4., Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzaé zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

5. Zakres robét i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja techniczna, SST oraz
obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa na roboty budowlane wraz z harmonogramem i
zatgczniki.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, iz kompleksowy nadzér inwestorski sprawowacé beda;:
= ) ktéraly posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane uprawniajgce do nadzoru robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej nr ........ jest cztonkiem
......................... Izby Inzynieréw Budownictwa w ................................... oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej, tel. ...............oooni. , e-mail.:
D) i ktéraly posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane uprawniajgce do nadzoru robét branzy elektrycznej nr ........ jest cztonkiem
......................... Izby Inzynieréw Budownictwa w ................................... Oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej, tel. ................oooeni. ye-mails
C) e ktéraly posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane uprawniajgce do nadzoru robét branzy sanitarnej nr ........ jest cztonkiem
......................... Izby Inzynieréw Budownictwa w ................................... Oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej, tel. .................ooea. ye-mails
d) Funkcje koordynatora prac wielobranzowego zespotu nadzoru inwestorskiego bedzie petnit/a

......... €1, oo @M
2. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etykg zawodowag
oraz postanowieniami umowy.

3. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego umowg nadzoru osobie trzeciej jest
zabronione.

4. Strony ustalajg nastepujgce adresy do korespondenciji i kontaktu:

1) Kupujacy: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J6zefa Psarskiego w Ostrotece, ul. Al.
Jana Pawia Il 120A, 07-410 Ostroteka, tel. 29 765 21 10, e-mail: zam.publ@szpital.ostroleka.pl
; beata.kraska@szpital.ostroleka.pl;
2) Sprzedajacy:
5. Strony zobowigzane sg do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu do korespondencji
i kontaktu, o ktérym mowa w ust 4. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. Zaniechanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 powoduje, ze pismo wystane na adres wskazany
ust. 5 uznaje sie za doreczone.
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§3

Nadzér inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Wykonawca bedzie wykonywat od dnia zawarcia
umowy do dnia zakonczenia robét budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru koncowego oraz
weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej zamawiajgcemu przez wykonawce robot
budowlanych.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
w przypadkach zmian Harmonogramu rzeczowo — finansowego z Wykonawcg robét budowlanych.
Zmiana terminu realizacji umowy nie daje podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, pozostaje
na tym samym poziomie.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej /OC/ przez
caly okres trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).
Kopie obowigzujgcej polisy OC Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekazywac
Zamawiajgcemu. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac sie z realizacjg
niniejszej umowy i uznaje sie to jako przerwe w jej realizacji z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§5
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy: ................ zt brutto (wraz z podatkiem
VAT ... %), (stownie:
....................................................................................................... ztotych 00/100).
3. Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci za wykonang prace na podstawie: protokotu odbioru

ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego, protokotu odbioru koricowego robét budowlanych oraz
prawidtowo wystawionej faktury / rachunku wystawionego przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty
otrzymania w/w dokumentéw. Zamawiajgcy nie udziela przedptat.

4., Nalezno$¢ wynikajgcg z umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze lub rachunku.

5. Termin zaptat, o ktérym mowa w ust. 3 nalezy traktowaé za dotrzymany, jesli w tym dniu
nastgpi obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sprzedaz lub przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawartej umowy.

7. Fakture VAT nalezy wystawi¢ ze wskazaniem nastepujgcych danych:
1) Nabywca: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-
39-40, REGON: 015528910;
2) Odbiorca: Urzad Marszatkowski Wojewodztwa mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellonska
26, 03-719 Warszawa;
3) numer niniejszej umowy.

§6

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznania sie z dokumentacjg projektowg zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych;

2) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacj;
3) zapoznanie sie z terenem inwestyciji, jego uzbrojeniem, istniejgcymi obiektami i urzgdzeniami;
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4) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw ZamaW|aJe1cego w
tym:
a) egzekwowanie od wykonawcy robét atestow, certyfikatow jakosci i deklaracji zgodnosci

urzadzen i materiatdéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja, a w szczegdélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbiér robo6t wynikajgcych z harmonogramu robét budowlanych;

c) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
potwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét
(ilosci, jakosci, wartosci robot),

d) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatow w stosunku do oferty wykonawcy;

5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasieganie w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;

6) udziat inspektoréw nadzoru poszczegdélnych branz w naradach/komisjach ,technicznych”
powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania;

7) sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty tj. atesty, Swiadectwa jakosci,
wyniki préb i badan, dotyczgce elementéw' prefabrykowanych i innych wyrobéw, ktérych oceny jakosci
dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,

W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakosé lub tez w razie zastrzezen
dotyczgcych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania. Wykonawca ma obowigzek zadania od
wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

8) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
roboét w sposob powodujgcy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty - Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac o tym fakcie kierownika budowy, zgtosi¢ zdarzenie Zamawiajgcemu oraz podjgé
stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania kolejnych niezgodnosci z przedmiotem zamowienia;

9) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczeh
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji
i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) kontrola usuniecia przez wykonawce robét budowlanych stwierdzonych wad i usterek -
sporzgdzenie na tg okolicznos¢ protokotu odbioru;

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowo$ciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla oséb
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot odbiegajgcych od
zatozen projektowych;

14) pisemne infformowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robét zanikajgcych;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
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dokonanie Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika roboét wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek
jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw.
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2. Wykonawca bedzie nadzorowat inwestycje (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem
przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu mozng ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz
na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

§7
1. Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych
tytutéw i w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umowne;j,
brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 w przypadku kazdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
naradach/komisjach ,technicznych” inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz, o ktérych mowa w §6
ust. 1 pkt. 6) umowy;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 za nie wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych z
zapisow §6 ust. 1 pkt. 4) lit. d) umowy;

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
Umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 za opdznienie w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
zapiséw §6 ust. 1 pkt. 16) umowy za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na realizacje.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego,

4, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosé
kary umownej na zasadach ogdlnych.

§8.

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu
niz okreslony w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcy w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, z wyjatkiem:

1) informacji publicznie dostepnych;

2) informacji, w ktérych posiadanie Wykonawcy wszedt, bez naruszenia prawa, z innych zrodet;

3) informacji, co do ktérych Zamawiajgcy pisemnie zezwolit na ich ujawnienie lub wykorzystanie
w innym celu.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zobowigze swoich pracownikéw oraz osoby dziatajgce na jego zlecenie
do zachowania w poufnosci i do niewykorzystywania w innym celu niz okreslony w niniejszej
umowie informacji, o ktérych mowa w ust 1.

3. Obowigzek zachowania informacji w poufnoéci nie dotyczy sytuacji, w ktérych Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisbw prawa do zadania udzielenia takich informacji w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem.

4, W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci, o ktérym
mowa w ust. 1i 2, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym.
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Administratorem danych osobowych osdb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb wskazanych
przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu jest Wojewddztwo Mazowieckie, ktdrego dane
kontaktowe to: Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
/fumwm/esp.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowaé piszgc

na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe:

1) oséb reprezentujgcych Wykonawce, bedg przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
o ktéorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych),
wynikajgcego z przepisbw prawa okreslajgcych umocowanie do reprezentowania,
w celu wiasciwej reprezentacji Wykonawcy dla zapewnienia waznosci umowy oraz jej realizac;ji.
Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy;

2) os6b wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,
stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) bedg przetwarzane w prawnie uzasadnionym
interesie, o ktéorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych osobowych), w celu
realizacji niniejszej umowy/przebiegu postepowania. Dane zostaty podane przez Wykonawce
w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postepowania.

Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ udostepnione podmiotom uprawnionym

na podstawie przepisbw prawa oraz podmiotom $Swiadczgcym obstuge administracyjno-

organizacyjng Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz beda
przechowywane nie dtuzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o ktérych mowa w ust.

1 przystuguje prawo zadania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia

oraz ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu, przystuguje réwniez

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajgcego ze szczegdlnej sytuacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zapiséw niniejszego paragrafu wszystkim osobom

fizycznym wymienionym w ust. 1.

§ 10.

. Sprawy nieuregulowane umowg podlegajg przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych

dla realizacji przedmiotu umowy obowigzujgcych aktéw prawnych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wiadome mu jest, iz tre$¢ niniejszej umowy jest informacjg publiczng,

ktéra podlega udostepnieniu na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r.,
o dostepie do informacji publicznej, (Dz. U z 2019, poz. 1429 z pdzn. zm.), na co niniejszym
Sprzedajgcy wyraza zgode.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy sgdem miejscowo
whasciwym dla jego rozstrzygniecia bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania os6b, za pomocg ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy,
w szczegolnosci zobowigzan finansowych, na rzecz osoby trzecie;.

. W przypadku naruszenia postanowien ust. 6, Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe ze

skutkiem natychmiastowym.
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8. Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Informujemy, iz Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarzgdzania
zgodny z normami:

PN-EN ISO 9001:2015-10 — System Zarzadzania Jakoscia,

PN-EN ISO 14001:2015-09 - System Zarzadzania Srodowiskowego,

PN-ISO/IEC 27001:2014-12 — System Zarzadzania Bezpieczenstwem Informacji,

OHSAS 18001:2007 — System Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieng Pracy,

PN-ISO 37001:2017-05 — System Zarzadzania Dziataniami Antykorupcyjnymi,

PN-ISO 26000 — System Spotecznej Odpowiedzialnosci.

Ponadto doktada nalezytej starannos$ci w zakresie przestrzegania zasad majgcych na celu m.in. zapewnienie bezpieczenstwa informacji, ochrone
$rodowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz przeciwdziatanie korupciji.
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