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MSS-TZP-ZPP-26-ZO-18/2020                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

Projekt Umowy 
W dniu …………………. w Ostrołęce pomiędzy:  
Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 
015528910, z siedzibą w Warszawie, zwanym w dalszej części Umowy ,,Zamawiajacym”, 
reprezentowanym przez:  
Paweł Rafał Natkowski – Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w 
Ostrołęce,   
działającego w imieniu Województwa Mazowieckiego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu 
Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 1063/147/20 Zarząd Wojewódźtwa Mazowieckiego z dnia 
21 lipca 2020r. – ze zmianami). 
a 
firmą………………………………..……………………………, w imieniu której działa: ……………..……………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
Strony zawierają umowę z uwzględnieniem art.46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ,,Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane 
udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono 
stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 
W przypadku gdy zamówienie dotyczy inwestycji, o której mowa w art.95d ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, nie stosuje się 
także warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w tym przepisie’’. 
 
Została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik Zapytania Ofertowego. 

2. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo -finansowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wglądu Zamawiającemu oraz innym upoważnionym do 

tego instytucjom, w tym instytucjom kontrolującym, do dokumentów związanych z Przedmiotem 
Umowy. 

§ 2. 

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony 
wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz w odniesieniu do osób 
realizujących Zamówienie/Umowę. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są 
danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, 
numer służbowego telefonu, służbowy adres email.   
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2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratorów danych) i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
związanych z realizacją zawartej Umowy oraz prowadzenia bieżących uzgodnień.  

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z 
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.   

4. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy, o których 
mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu oraz przekazanej przez drugą stronę Informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie obejmujące wykonanie robót 
budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w 
trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu 
oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na 
terenie województwa mazowieckiego” realizowany przez Województwo Mazowieckie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020.  

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu 
zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada aktualne polskie lub 
obowiązujące w krajach Unii Europejskiej świadectwa/certyfikaty dopuszczenia do stosowania 
w placówkach ochrony zdrowia. 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu 
Zamawiającego o uzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji. 
 

§ 4. 

1. Przedmiot zamówienia , o którym mowa w §3 zrealizowany zostanie po cenie ryczałtowej podanej w 
ofercie Wykonawcy.  

2. Całkowita wartość umowy wynosi: 

 Netto:.......................... zł, (słownie: …………………………………………………………..……………………….), 

Vat: ………………………… zł, (słownie: …………………………………………………………………………………….), 

Brutto: ………………………zł (słownie: ……………………………………………………………………….…………….), 

i obejmuje wszelkie koszt niezbędne do osiągniecia rezultatu umowy, w tym m.in.: opracowanie 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, robót 
budowlanych dla adaptacji pomieszczeń, uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie pomieszczeń 
Szpitalnych. 
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3. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania 
zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek. 

4.  Wynagrodzenie określone w ust.1 zostało ustalone na podstawie wystarczających informacji                 
i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, dokonanego z uwzględnieniem oddziaływania 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania robót. Żadne niedoszacowanie, 
pominięcie lub brak rozpoznania warunków koniecznych do prawidłowego wykonania umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

§ 5. 

Strony ustaliły, że realizacja całości zamówienia nastąpi do dnia 15.12.2020r.  

§ 6. 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na 
kwotę wynikającą z formularza ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych 
robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie częściowe za wykonanie poszczególnych zakresów 
wynikających z formularza ofertowego i harmonogramu rzeczowo - finansowego, płatne na 
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o Protokół odbioru częściowego 
wykonanych elementów, po uprzednim podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru w zakresie 
prac projektowych i robót budowlanych. 

3. Inspektor nadzoru podpisze Protokół odbioru częściowego po jego sprawdzeniu pod względem 
merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu odbioru 
częściowego, będącego załącznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia należytego 
wykonania robót objętych tym protokołem, a jedynie potwierdzenie ilościowego i rzeczowego 
wykonania robót. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur częściowych, do wysokości 90% wynagrodzenia 
umownego, w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z Protokołem odbioru 
wykonanych robót podpisanym przez Inspektora nadzoru z zastrzeżeniem ust. od 5 do 9. Pozostałe 
10% wynagrodzenia umownego będzie płatne w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, uwzględniającego termin usunięcia wad. 

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej 
faktury częściowej i końcowej podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oświadczenie, że 
wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności 
upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały uregulowane. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę w/w oświadczeń wstrzymuje się wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zapłaty faktury biegnie 
od dnia przedstawienia brakujących oświadczeń. 
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6. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na 
zakres prac, które mogą być powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  
i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty całości lub części wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiający 
może: 
1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust.5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

11. Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust.1 Wykonawca przedłoży zestawienie wystawionych 
faktur.  

12. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 

13. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę 
zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

§ 7. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz posiadanej 

dokumentacji (PFU wraz załącznikami), 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
4) zapłata za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

§ 8. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) realizacja zamówienia zgodnie z ofertą, Zapytaniem Ofertowym i załącznikami do niej,   
2) wykonanie czynności wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane, 
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3) przejęcie terenu budowy nastąpi w ciągu 5 dni licząc od dnia podpisania umowy, 
4) rozpocząć realizację zamówienia w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia przejęcia terenu 

umowy, 
5) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w dokumentacji 

projektowej, 
6) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Projekt funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru, 

7) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 
obowiązujących przepisów, 

8) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, 

9) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem 
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, 

10) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci 
oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a po 
zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza 
oraz pozostawienie całego terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

11) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy, 
12) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 
13) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 

odpowiedzialność za: 
a) utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych 

przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy, 
b) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
c) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas 

realizacji przedmiotu umowy, 
d) szkody wyrządzone przez Wykonawcę i jego pracowników, osoby działające na jego 

zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks 
cywilny, w tym wyrządzone osobom trzecim, 

14) informowanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru  o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 

15) informowanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach                         
i wypadkach, 

17) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie 
usunięcia stwierdzonych wad, 

18) na każde wezwanie Zamawiającego składanie w wyznaczonym terminie oświadczenia w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
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lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Zapytaniu 
Ofertowym czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

19) oświadczenie o którym mowa w pkt 16) powinno zawierać w szczególności:  
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę złożenia oświadczenia, 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu, 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy.  

20) nie złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, o którym mowa w pkt 16) traktowane 
będzie, jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Zapytaniu Ofertowym, 

21) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy w trzech egzemplarzach, 
zawierającego dokumentację powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
protokoły z przeprowadzonych badań i kontroli technicznych wynikających z dokumentacji 
projektowej wraz z dokumentami na wbudowane materiały/produkty, potwierdzające 
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie i złożenie tych dokumentów Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru. 

§ 9. 

1. Dla zakresu budowlanego Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski. 

2. Po wyłonieniu zespołu nadzoru inwestorskiego Zamawiający niezwłocznie poinformuję Wykonawcę 
robót budowlanych. 

3. Osoba wskazana w ust.2 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna 
być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika         
z obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 10. 

1.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą. 

2.Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia 
powoływał się w złożonej ofercie, celem wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu 
Ofertowym będzie realizował przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy. W 
przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci w powyższym zakresie z 
jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem 
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posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w Zapytaniu Ofertowym przy udziale podmiotu trzeciego. W takim 
przypadku Zamawiający, przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia 
dokumentów potwierdzających jego potencjał oraz brak przesłanek do wykluczenia (jakie wymagane 
były na etapie badania ofert i wskazane w Zapytaniu Ofertowym). Zamawiający nie wyrazi zgody na 
dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jeśli będą wobec niego zachodziły przesłanki wykluczenia z 
postępowania lub nie będzie posiadał wymaganego potencjału. Wykonawca może również oświadczyć, 
iż zakres prac – w miejsce podmiotu trzeciego – wykona samodzielnie, pod warunkiem wykazania, iż 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania 
zamówienia podmiotu innego, niż wskazany w ofercie Wykonawcy, bądź wykonywanie samodzielnie 
prac przez Wykonawcę bez wykazania wymaganego potencjału, stanowi podstawę do odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego. 

3.  Podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 
umowy. 

§ 11. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadające 
aktualne przeszkolenie BHP. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową /robotami budowlanymi personel 
wskazany przez tego Wykonawcę w złożonej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
wymaganego postanowieniami Zapytania Ofertowego. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust.2, winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących 
przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż wskazane w 
ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy na zasadach określonych w §16 ust.1 lit. g. 



 

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na 
terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robót w osobie ….... (wskazać osobę) ....... 
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ….. 
(wskazać specjalność) ….. 

6. Osoba wskazana w ust.5, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust.5, w przypadku nienależytego 
wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w Zapytaniu Ofertowym  w 
okresie realizacji umowy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z póź. zm.). W każdym miejscu umowy, 
w którym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawcę oraz zobowiązań wiążących się z 
tym zatrudnieniem, strony rozumieją również dalszych Podwykonawców. 

§ 12. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące 
przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót, na okres 36 miesięcy 

2. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy. 
3. Na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi 

przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu 
gwarancyjnego. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.1, 
jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 

5. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady/usterki swoim kosztem    i staraniem  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację 
wady/usterki, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu 
naprawy z podaniem przyczyny przesunięcia terminu. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek bez względu na wysokość związanych                 
z tym kosztów.  

7. Usunięcie wady/usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 
Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

8. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad/usterek              
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy- z 
wyłączeniem Tomografu Komputerowego. 

9. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu 
zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji- dotyczy robót 
budowlanych. 

10. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 
okres, na który udzielono gwarancji jakości. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru 
końcowego i podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek. 
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11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

12. Jeżeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamówienia ulegnie dwukrotnemu 
uszkodzeniu, Wykonawca ma obowiązek na własny koszt wymienić ten element na nowy lub – w 
przypadku, gdy z uwagi na specyfikę danego elementu, brak będzie możliwości wymiany na nowy – 
dokona gruntownej naprawy eliminującej występowanie takich uszkodzeń w przyszłości. W takich 
przypadkach okres gwarancji i okres rękojmi biegną na nowo w odniesieniu do każdego 
wymienionego lub naprawionego elementu, licząc od dnia protokolarnego przyjęcia wymiany lub 
naprawy.   

§ 13. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym 
pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Transport materiałów na teren budowy i z budowy należy wykonać środkami transportu 
dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót.  

3. Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy zapewni Wykonawcy punkt poboru energii 
elektrycznej i wody. 

4. Przyłącza dla potrzeb terenu budowy wraz z zamontowaniem podliczników Wykonawca wykona 
we własnym zakresie i na swój koszt. 

5. Rozliczenie mediów (poboru energii elektrycznej i wody) nastąpi na podstawie wskazań 
podliczników. Należność za media Wykonawca będzie regulował w cyklach miesięcznych 
wpłacając kwotę wynikającą z odczytu podlicznika na konto Zamawiającego na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Ze względu, że wszystkie prace będą wykonywane podczas normalnej działalności szpitala, 
Wykonawca zobowiązany jest minimalizować prace utrudniające jego funkcjonowanie, a termin 
i sposób wykonywania szczególnie uciążliwych prac uzgadniać z Zamawiającym. 

 
§ 14. 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy wykonania 
poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 
1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 
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4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające z §15 
niniejszej umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w ust.1 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jeżeli: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust.4, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy             o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o której mowa w ust.6, zgłasza w 
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jeżeli: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w ZO, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.3. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym w ust.7, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 7 stosuje się odpowiednio. 
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie 
powyższe nie obowiązuje w przypadku umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 
zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym, do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji 
Podwykonawcy. 

13. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za 
własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy  i 
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 
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14. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umożliwiające Zamawiającemu 
przejęcie praw i obowiązków wynikających z tych umów, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robót budowlanych 
klauzul uzależniających zapłatę Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodów dokonania 
zapłaty (faktury oraz potwierdzenia zapłaty) dalszym Podwykonawcom wykonującym roboty 
budowlane w ramach przedmiotu zamówienia. 

16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane 
w Zapytaniu Ofertowym w okresie realizacji umowy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy , a także zawierania 
odpowiednich klauzul w umowach z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za realizację obowiązku zatrudnienia osób na umowy o prace przez 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, a także za wyegzekwowanie złożenia oświadczenia 
o zatrudnieniu personelu, w przypadku zażądania takiego oświadczenia przez Zamawiającego. 

17. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 
18. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji 
Podwykonawcy. 

§ 15. 
 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych               w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust.2 umowy, tj. kwotę ….….... zł (słownie: 
………...…………….). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie ……… (wskazać formę zabezpieczenia) ………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach                  i 
wysokościach jak niżej: 
1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia                    i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w §5 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przed 
upływem dotychczasowego okresu obowiązywania zabezpieczenia, uaktualnić wniesione 
zabezpieczenie dostosowując okres obowiązywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu 
wykonania umowy oraz przedłożyć w tym terminie w oryginale dokument potwierdzający 
ustanowienie zabezpieczenia na uaktualniony okres.  

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie wątpliwości, niedopełnienie obowiązku 
Wykonawcy do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienależyte 
wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do żądania wypłaty zabezpieczenia- Wykonawca 
jest zobowiązany dopilnować, aby w treści dokumentu zabezpieczenia zawarte zostały odpowiednie 
zapisy potwierdzające to uprawnienie. 
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6. W przypadku o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wypłata, o której mowa w ust.6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 16. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w §4 ust.2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu 
zakończenia robót, 

b) za przekroczenie terminów realizacji pośrednich etapów robót, określonych w szczegółowym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §1 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §4 ust.2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty zakończenia 
pośredniego etapu robót, wynikającej z w/w harmonogramu, 

c) za opóźnienie w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
o którym mowa w §15 ust.4 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §4 ust.2 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
dostarczenie, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

f) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
dłuższej niż 5 dni roboczych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§4 ust.2, za każdy dzień przerwy,  

g) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.2 umowy, 

h) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
w terminie wynikającym z umowy zawartej między Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

i) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego 
terminu zapłaty, 

j) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
 której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wysokości 
wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
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k) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

l) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, 

m) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym czynności w zakresie 
realizacji zamówienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenia, o którym mowa w §8 ust. 1 ppkt 20) 
umowy, dokumentującego świadczenie pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 
określonego w §4 ust.2 umowy za każdy miesiąc realizacji umowy, w którym nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  
§4 ust.2 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których 
mowa w §17 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Naliczone kary za opóźnienie łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, 
uwzględniając okres opóźnienia w stosunku do terminu końcowego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy spowodowanych także okolicznościami innymi, niż zawinione 
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy. 

5. Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

7. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej 
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie  
w każdym przypadku, gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar 
umownych nie może jednak przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §4 ust.2 umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji 
zamówienia. 

§ 17. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminach 

określonych w §1 umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 
dodatkowego terminu nie dłuższego niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od 
umowy, 
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2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany 
sposobu wykonania, 

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi nie podejmuje działań mających na celu usunięcie 
wad/usterek lub odmawia ich usunięcia zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,  
pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do ich usunięcia, 

5) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części, 

6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy, 

7) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. (W takim przypadku, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.) 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust.2,  
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od 
daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust.3 niniejszego paragrafu i 
musi zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                         i 

własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 
teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego 
urządzenia, materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny, 
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4) najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca  usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od 
umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać               i 
dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek: 
1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 
2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszonego o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 18. 

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:  
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 
należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

 kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o 
czas trwania tych okoliczności, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 
Inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 
Wykonawcę), 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności 
wymienionych w literach a i b, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas 
trwania tych okoliczności; 

2) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP; 
3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany,  
w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym; 
4) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt od 2) do 6) 
ustawy PZP; 
5) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Urzędu Marszałkowskiego;  
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6) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian 
prawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2018 r., poz. 1307), ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), przy czym zmiana 
przytoczonych regulacji musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i może 
prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych postanowień Umowy, do których się odnosi, nie może 
natomiast prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania Umowy;  

7) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną oraz instytucjami nadzorującymi realizację 
projektu. 

2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego  w § 5, 
na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia 
lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w § 5. Wniosek winien 
zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

3. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust.1 powyżej na wysokość wynagrodzenia, 
o którym mowa w §4 ust.2 należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy 
przez Zamawiającego. 

§ 19. 

1. Na zbycie przez Wykonawcę swoich wierzytelności na rzecz innych podmiotów musi być wyrażona 
pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 
przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy.  

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy, których strony nie rozwiążą 
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                                                                                                                      Wykonawca: 
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MSS-TZP-ZPP-26-ZO-18/2020                                                                               Załącznik do umowy  

 

Budowa:  

 

Obiekt:   

 

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT 
(częściowego/końcowego) 

 

W okresie od dnia …….. r. do dnia ………..  r. 

 

Sporządzony w dniu ………… r. przy udziale przedstawicieli: 

Inwestora:  Pana(i)  

Generalnego 
wykonawcy: 

 Pana(i)  

Podwykonawcy:  Pana(i)  

Innych członków:  Pana(i)  

  Pana(i)  

  Pana(i)  

Komisja stwierdza co następuje: 

 

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru 
(kartotece) / projektem. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót: 

 

Nr Nazwa elementu lub 
części obiektu 

Wartość wg 
ryczałtu lub 
kosztorysu 

wykonawczego 
(netto) 

Potrącono 

z tytułu wad 
trwałych 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi 
i zastrzeżenia stron 

1 2 3 4 5 6 
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Wartość bez VAT         

VAT  .... %         

Wartość robót z podatkiem 
VAT         

         

3. Roboty ujęte wyżej w kol. 2 zostały wykonane zgodnie z projektem. 

4. Wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określono w kol. 3.  

5. Jakość wykonanych robót na dzień sporządzenia protokołu wskazano w kol. 5. 

5. Jakość wykonanych robót na dzień sporządzenia protokołu wskazano w kol. 5. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

 

 

Podpisy członków komisji 

 

 

1.………………………………………………………… 

 

2.………………………………………………………… 

 

3.………………………………………………………… 

 

4.………………………………………………………… 

 

5.………………………………………………………… 

 

6.………………………………………………………… 

 

7.………………………………………………………… 
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                                                                       Zestawienie wartości wykonanych robót                                    Załącznik do umowy 

L
p
. 

Rodzaje robót asortyment elementy 

Wartości 
robót wg 

kosztorysu 
ofertowego 

lub 
zestawienia 

kosztów 
robót (netto) 

Od początku budowy  

Wartość 
wykonanych 

robót w okresie 
rozliczeniowym  

(netto)    

Zaawansowanie 
Wartość 

wykonanych 
robót (netto) 

Wartość 
wykonanych 

robót wg 
poprzedniego 

protokołu  
(netto) 

[kol 5/3] [kol 6+7] [kol 5 
z poprz. prot.] 

zł % zł zł zł 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  
 

          

  RAZEM:           

       

Protokół sporządzono bez udziału / z udziałem* przedstawiciela inwestora – w przypadku nieobecności przedstawiciela inwestora podać uzasadnienie. 

 
 

 

 (podpis Inspektora Nadzoru)   (podpis Inwestora)  (podpis Wykonawcy) 

       

 * - niepotrzebne skreślić      
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MSS-TZP-ZPP- 26-ZO-11/20                                                                              Załącznik do umowy 

 

Protokół odbioru końcowego robót 
 

dotyczących…………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………...................... 

Sporządzony w siedzibie……………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………w dniu ……………………………… 

Komisja w składzie: 

 

Strona przyjmująca – Zamawiający: 

 

1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
przy udziale 

- inspektora nadzoru 

4. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót budowlanych 
5. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót sanitarnych 
6. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót elektrycznych 
Strona przekazująca – Wykonawca 

7. ………………………………………………....-kierownik budowy 
8. .....................................................................-kierownik robót budowlanych 
9. …………………………………………………-kierownik robót sanitarnych 
10.…………………………………………………-kierownik robót elektrycznych 

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się, co 
następuje: 

1) Wykonawca wpisem do dziennika budowy* / pismem* w dniu ……………………. powiadomił 
zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego. 
Inspektorzy nadzoru wpisem do dziennika budowy* / pismem*  
w dniach……………………………...... potwierdzili gotowość do odbioru. 

2) Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy zawartej w 
dniu ………………. pomiędzy ………………………………………………………….,a 
……………………………………………………….. oraz aneksami nr …………..z 
 dnia…………………………. do ww. umowy. 

3) Roboty zostały wykonane w okresie: od…………………………do…………….., zgodnie z 
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zapisami w dzienniku budowy* / innymi dokumentami*. 
Termin umowy został dotrzymany */ opóźniony o……………………..dni z przyczyn*: 

 zależnych od wykonawcy* 
 zależnych od zamawiającego* 
 niezależnych od stron umowy* 
 określenie odpowiedzialności niedotrzymania terminu będzie przedmiotem odrębnych 

ustaleń stron*. 
4) W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać 

wysokość kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone 
(…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………)* 

5) Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna 
dokumentacja budowy pozostaje do wglądu w siedzibie zamawiającego. 

6) Wykonawca przekazuje zamawiającemu dziennik budowy* / dokumenty budowy* oraz w 
oddzielnie spiętym zbiorze:  
a) kompletną dokumentację powykonawczą, (gdy jest niekompletna należy wymienić 

brakujące elementy); 
b) protokoły techniczne odbioru robót  branżowych (wymienić brakujące); 
c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia (wymienić brakujące); 
d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 

przez wykonawcę badań i sprawdzeń (wymienić brakujące); 
e) inwentaryzację geodezyjną; 
f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia; 
g) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 
h) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku 

terenu robót/budowy  
i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

i warunków pozwolenia na budowę, wykonawca dołączył kopię rysunków wchodzących 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełniającym 
opisem; 

j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty; 
k) inne (wymienić jakie). 
Wyżej powołany w punktach w lit. a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym 
wykazem. 

7) Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, 
(jeżeli nie należy spisać protokół przerwania czynności odbioru). 

8) Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek (jeśli tak, należy wymienić jakie i 
podać termin ich usunięcia). 

9) Teren budowy został uporządkowany (jeżeli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania 
terenu budowy zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym do dokumentacji 
budowy. 

10) *W związku ze stwierdzeniem, że: 
 stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu), 
 dokumenty przekazane przez wykonawcę zamawiającemu są niekompletne (zgodnie 

z zapisami w pkt 6 protokołu) 
 zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego 

odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na ………………………..... 
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Do tego czasu wykonawca na własny koszt usunie wymienione w punktach …………… braki 
i usterki. 

11) *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy 
odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………............... 
(podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia). 

12) W związku ze stwierdzeniem, że: 
a) roboty budowlane zostały zakończone 
b) dokumentacja przekazana przez wykonawcę jest kompletna 
c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (lub usterki usunięto lub odstąpiono od ich 

usunięcia za zgodą stron) 
zamawiający dokonuje z dniem ……………… odbioru końcowego przedmiotu umowy 
powołanej w pkt 2 protokołu. 

13) Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na…………m-cy od daty podpisania 
niniejszego protokołu, czyli do dnia…………………….. 

14) Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto……………………..zł 
(słownie…………………………………………………………………………............……) 

zgodnie z ofertą* / kosztorysem ofertowym* / zamiennym* / powykonawczym*. Do dnia 
spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto………………….zł 
(słownie…………………………………………………………………...…………………), zgodnie 
z protokołami odbiorów częściowych z dnia .............................................................. 

15) Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Zamawiającego 
faktury VAT opiewającej na kwotę brutto……….................................zł 
(słownie………………………………………………………………………………………................
..............................................................................................................................) 

16) Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 
 

Przedstawiciele Zamawiającego 

 1. ………………………….. 
 2. ………………………….. 
 3. ………………………….. 

 

Inspektorzy nadzoru 
 

 1. ………………………….. 
 2. ………………………….. 
 3. ………………………… 

 

Przedstawiciele Wykonawcy 

 1. …………………………. 
 2. …………………………. 
 3. ………………………….. 

4. …………………………. 

* niepotrzebne skreśl 


