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MSS-DN-ZPP-26-20-20/2022 Zatacznik nr 4 — Projekt umowy
PROJEKT UMOWY

Wdniu oo, 2022r. w Ostrotece pomiedzy:
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. J6zefa Psarskiego w Ostrotece

z siedziba: ul. Jana Pawta II 120 A, 07 — 410 Ostrofeka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego, Rejestr
Stowarzyszen, innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktadow
Opieki Zdrowotnej, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000147508, Nr NIP: 7582010430, NR REGON: 000304616, reprezentowanym przez:

Pawel Rafal Natkowski - Dyrektor
zwanym dalej w tekscie ,,ZamaWiaJaCyYM”, @.........c.cououiiuiiiiiecccee e g et

P21 (=a ] o - T

zwanym(3) dalej ,,Wykonawca”

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze Zamdwienia publicznego o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej
130 000 zi, prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien
Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

51

1. Wykonawca podejmuje sie petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na terenie
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Psarskiego w Ostrotece w ramach projektu.: ,,Wsparcie
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrotece w zakresie dostosowania Oddziatu Obserwacyjno -
Zakaznego do wymaganych warunkow przy $wiadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaznym w
kontekscie pandemii COVID-19.”

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego robot budowlanych
realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj, wynikajgcych z opracowanych dokumentacji projektowych oraz
wszystkie czynnosci wynikajace z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018 r., poz. 963, ze zm.) i umowy z wykonawcg robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) Swiadczenie ustug doradczych w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w tym przygotowanie opisu
przedmiotu zamdwienia dot. ustugi peinienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J6zefa Psarskiego w Ostrolece w
ramach projektu.: ,,Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrolece w zakresie
dostosowania Oddzialu Obserwacyjno -Zakaznego do wymaganych warunkéw przy
swiadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaznym w kontekscie pandemii
COVID-19.”

2) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkcji inspektora branzowego z
funkcja koordynatora zespotu).

3) Opiniowanie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej w
ciggu 5 dni od momentu przekazania.

4) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania robdt
budowlanych.

5) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na
terenie budowy.

6) Zgtaszanie projektantowi, oraz zamawiajgcemu zastrzezen co do dokumentacji projektowej i dokonywanie
stosownych uzgodnien lub wyjasnien.

7) Zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji, dotyczacych umdéw na roboty miedzy zamawiajgcym,
wykonawcg robdt i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj. posredniczenie w kontaktach z czasem reakcji nie
pOzniej niz w ciggu 24 godzin.

8) Pehienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

a) Inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno — budowlanych;

b) Inspektor nadzoru robdt elektrycznych;
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Inspektor nadzoru robdt sanitarnych;

Nadzorowanie zgodno$ci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg (zweryfikowany i
zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowy), pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem robdt
budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzanie wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancii,
praw wiasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatdw wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie i potwierdzenie jakosci materiatdbw wbudowanych budowlanych i urzadzen przewidzianych
przez wykonawce robdt do wbudowania oraz ich zgodnosci z umowg na roboty budowlane.

Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robdt budowlanych zanikajgcych i/lub ulegajgcych
zakryciu.

Protokotowanie narad technicznych.
Informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych.

Przygotowanie i przekazanie zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci, wraz z okresleniem kosztow, zgodnie
Z umowg o roboty budowlane.

Weryfikowanie dokumentow sporzgdzonych przez wykonawce, w tym projektanta.

Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na zasadach i w sposdb okreslony
w umowie na roboty budowlane.

Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robot dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt budowlanych, a takze wstrzymania dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie, bagdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem robdt.

Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, prob, rozruchdw oraz
przegladéw technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz
usunietych wad.

Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej korespondencji z
podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robot budowlanych, ze szczegdinym
uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych do wykonawcy robdt, mogacych by¢ dowodami w
razie ewentualnych sporow, roszczen wykonawcy robot, katastrof budowlanych itp.

Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wykonawcy robdt pod wzgledem formalnym, merytorycznym i
rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu do realizacji w terminie 3 dni od daty przedtozenia,
po uprzednim skontrolowaniu ptynnosci finansowej pomiedzy wykonawcg robot a jego podwykonawcami, a
w przypadku ich braku, przekazanie Zamawiajgcemu informacji o zaleglych pfatnosciach ze strony
wykonawcy robdt.

Nadzor nad wiasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robot. W przypadku niewtasciwego
wywigzywania sie wykonawcy robot ze zobowigzan, przygotowywanie dokumentacji niezbednej do
wszczecia postepowania o dochodzenie naleznych kar za nienalezyte i nieterminowe wykonanie
zobowigzan.

Przeprowadzenie odbiorow czeSciowych w sposob i na zasadach opisanych w umowie na roboty budowlane.

Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotdw czesciowej ptatnosci wystawionych przez wykonawce robot, wedtug
Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Powiadamianie wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcego o wykrytych wadach wykonywanych robot
budowlanych oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usuniecia tych wad wraz z
podaniem wymaganych termindw ich wykonania, a nastepnie dokonanie odbioru wykonanych robdt
usuwajacych wady.

Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli terenu budowy
przez instytucje kontrolujgce. Koordynator prac zespotu nadzoru inwestorskiego na pisemne polecenie
Zamawiajgcego w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, przygotuje i udostepni wszelkie dokumenty
niezbedne do kontroli, jakim bedzie podlegat Zamawiajacy, a takze jezeli bedzie to konieczne udzieli
niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym.

Potwierdzanie zgtoszonej przez wykonawce robdt budowlanych gotowosci do odbioru koncowego oraz
dokonanie koricowego odbioru technicznego.

Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robdt zalecen komisji odbiorowej w zakresie usuniecia
stwierdzonych wad i/lub usterek dajacych sie naprawic.
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30) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, uznanych za nienadajgce sie do usuniecia oraz
wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot z okreSleniem utraty wartosci robdt
budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

31) Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

32) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodnosci z faktycznie
wykonanymi robotami budowlanymi, w sposdb i na warunkach okre$lonych w umowie na roboty budowlane,
a nastepnie przekazanie jej Zamawiajgcemu.

33) Pisemne opiniowanie wystgpien wykonawcy robdt w zakresie postanowien wynikajgcych z umowy na roboty
budowlane, np. o zmiane terminu zakonczenia robét wraz z pisemna analizg skutkéw finansowych,
formalnych i prawnych dla Zamawiajacego.

34) Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu umowy z winy
wykonawcy robot, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych.
Koordynator sporzadzi opinie i dostarczy ja Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w
okolicznosci.

35) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, nadzorowanie robot
budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, bedacej kontynuacjg robot rozwigzanej umowy.

36) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, wykonywanie wszelkich
czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzor nad przejeciem placu budowy, nadzér nad robotami
zabezpieczajgcymi itp.

37) W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, wyegzekwowanie od
wykonawcy robdt dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres robot, a takze wystawienia
protokotu ptatnosci po ostatecznym ich rozliczeniu.

38) Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robot budowlanych wszelkich wymaganych instrukgji
eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi urzadzen wbudowanych w ramach realizacji
umowy na roboty budowlane.

39) Egzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych obowigzku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badz
innego dokumentu wymaganego do prawidtowego uzytkowania pomieszczen.

3. Wykonawca ma prawo:

1)wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2)zadac od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4.Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zakresie realizacji
umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

5.Zakres robdt i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja techniczna, SST oraz obowigzujgce przepisy prawa
i zawarta umowa na roboty budowlane wraz z harmonogramem i zatgczniki.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, iz kompleksowy nadzor inwestorski sprawowac bedg:

a) ktora/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane uprawniajgce do nadzoru robét branzy

konstrukcyjno - budowlanej nr ........ jest cztonkiem .........cccoceenneenn Izby Inzynierdw Budownictwa w
................................... oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. .......ccccvevevienrnnnns,
e-mail.: ..o

b) ktora/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane uprawniajgce do nadzoru robot branzy
elektrycznej nr ........ jest cztonkiem  Izby Inzynieréw Budownictwaw  oraz posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. ........cccoeveveeenee. ,email

c)ktdra/y posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane uprawniajgce do nadzoru robdt branzy
sanitarnej nr ........ jest cztonkiem Izby Inzynierdw Budownictwa W .......cccccceevvrevererninenns oraz posiada
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, tel. .........ccoeveveevenene. ,email

Funkcje koordynatora prac  wielobranzowego zespotu nadzoru inwestorskiego bedzie petnit/a

2.Wykonawca os$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etykg zawodowg oraz postanowieniami
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3. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego umowg nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§3

Nadzor inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Wykonawca bedzie wykonywat od dnia zawarcia umowy do dnia
zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru koncowego oraz weryfikacji dokumentacii
powykonawczej przekazanej zamawiajgcemu przez wykonawce robot budowlanych, a takze w okresie rekojmi za
wady i gwarangji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robdt, w tym udziat w przegladach gwarancyjnych.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach
zmian Harmonogramu rzeczowo — finansowego z Wykonawcg robot budowlanych. Zmiana terminurealizacji umowy
nie daje podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, pozostaje na tym samym poziomie.

4
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia§ od odpowiedzialnosci cywilnej /OC/ przez caty okres
trwania umowy na kwote nie nizszg niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych). Kopie obowigzujacej
polisy OC Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekazywa¢ Zamawiajgcemu. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest powstrzymac sie z realizacjg niniejszej umowy i uznaje sie to jako przerwe w jej
realizacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Integralng czescig umowy jest oferta Wykonawcy wraz z zapytaniem ofertowym.
§6
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie ryczattowe.

2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy: ................ zt brutto (wraz z podatkiem VAT ... %),
01T = ztotych 00/100).

3.Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci za wykonang prace na podstawie: protokotu odbioru ustugi petnienia
nadzoru inwestorskiego, protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych oraz prawidtowo wystawionej faktury /
rachunku wystawionego przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania w/w dokumentow. Zamawiajgcy
nie udziela przedptat.

4, Nalezno$¢ wynikajacg z umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na
fakturze lub rachunku.

5. Termin zaptat, o ktdrym mowa w ust. 3 nalezy traktowac za dotrzymany, jesli w tym dniu nastapi obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sprzedaz lub przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci Wykonawcy z
tytutu zawartej umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przesuniecia terminu ptatnosci faktury do czasu otrzymania transzy
dofinansowania na realizacje przedmiotu zamdwienia. Zmiana terminu pfatnosci zostanie poprzedzona pismem
wraz z notg korygujaca. Przesuniecie terminu ptatnosci faktury nie bedzie w takim wypadku traktowane jako
opdznienie Zamawiajgcego.

§7

1. Niezaleznie od obowigzkdéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na
siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznania sie z dokumentacja projektowg zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych;

2) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3)zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, istniejgcymi obiektami i urzadzeniami;
4)sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, w tym:

a) egzekwowanie od wykonawcy robdt atestow, certyfikatow jakosci i deklaracji zgodnosci urzadzen i materiatow
przed ich wbudowaniem oraz ich szczegbtowa weryfikacja, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbidr robot wynikajgcych z harmonogramu robot budowlanych;

c)kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow potwierdzajgcych
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wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robdt (ilosci, jakosci, wartosci robot),

d)w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy, w tym
weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatdw w stosunku do oferty
wykonawcy;

5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasieganie w razie potrzeby opinii autora projektu
budowlanego;

6) udziat w naradach/komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej
trwania;

7) sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty tj. atesty, Swiadectwa jakosci, wyniki prob i
badan, dotyczace elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu
budowy przed ich wbudowaniem, w razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ lub
tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania. Wykonawca ma obowigzek
zadania od wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

8) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdw i wyrobdw niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposdb powodujgcy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego
na straty - Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie kierownika budowy, zgtosi¢ zdarzenie
Zamawiajgcemu oraz podjac stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania kolejnych niezgodnosci z przedmiotem
zamowienia;

9) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentdw i zaswiadczern wymaganych przez
Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarangji i rekojmi (w
tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) kontrola usuniecia przez wykonawce robot budowlanych stwierdzonych wad i usterek - sporzadzenie na tg
okoliczno$¢ protokotu odbioru;

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,
przeciwdziatanie nieprawidiowosciom mogacym spowodowac zagrozenia dla osdb przebywajgcych na terenie, na
ktorym realizowane bedg roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajgcych od zatozen
projektowych;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robdt podlegajgcych zakryciu oraz o terminie
wykonania robot zanikajagcych;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w
wyniku realizacji przedmiotu umowy;

16) dokonanie Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia zgtoszenia przez
kierownika budowy /kierownika robét wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujgcych przepisow.

2.Wykonawca bedzie nadzorowat inwestycje (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byla
zapewniona skutecznoS¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem przestoju w robotach,
gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozng ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy
lub Zamawiajgcego.

§8

1.Strony ustalaja, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych tytutow i w
podanych wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 2 w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego;
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2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownej, brutto, o
ktérym mowa w 86 ust. 2 w przypadku kazdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecnosci na naradach/komisjach
»technicznych” inspektordw nadzoru poszczegdlnych branz, o ktorych mowa w §7 ust. 1 pkt. 6) umowy;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w §6 ust. 2 za nie wywigzanie sie z obowigzkdéw wynikajacych z zapisdw §7 ust. 1 pkt. 4) lit. d)
umowy;

4) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia Umownego brutto, o
ktérym mowa w §6 ust. 2 za opdznienie w realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapisdw §7 ust. 1 pkt. 16)
umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na realizacje.

2. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione zachowanie (zaniechanie)
Wykonawcy.

3. taczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci zamowienia brutto.

4. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania umowy na podstawie przepisdéw
Kodeksu cywilnego,

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokoS¢ kary umownej na
zasadach ogdlnych.

§9

1.W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly sie w formie aneksdw, sporzadzanych na pismie,
podrygorem niewaznosci.

3. Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja umowy jest
wiasciwyrzeczowo sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

4, Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 3 egz. dla
Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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