



Oznaczenie sprawy MSS-TZP-ZPP-26-ZO-2-2019

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka
tel. 29 765-21-22, fax 29 760-45-69
Pieczęć Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert złożonych w Zapytaniu ofertowym na **wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce”.**

Otwarcia ofert dokonano dnia 06.05.2019 r. o godz. 12:15.

Termin składania ofert upłynął w dniu 06.05.2019 r. o godz. 12:00.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto w zł	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	IM INŻYNIERIA Sp. z o.o. Al. Gen. Józefa Hallera 239 lok. 45, 80-502 (adres do korespondencji ul. Steyera 2 F lok. 93 07-410 Ostrołęka)	28 382,25 zł	31.07.2019r.	30 dni , licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych.
2.	Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Rada w Płocku ul. 1 maja 7a 09-402 Płock	58 917,00 zł	31.07.2019r.	30 dni , licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych.
3.	WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. ul. Prosta 7 07-410 Ostrołęka	19 999,80 zł	31.07.2019r.	30 dni , licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych.

Z up. DYREKTORA

06-05-2019
mgr inż. Ryszard Sidorzak
ds. Administracyjno-Technicznych
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)