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ZAŁOŻENIA 
do Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej i wykonawstwa budowlanego 
„Modernizacji i adaptacji części pomieszczeń Apteki Szpitalnej oraz zakup wyposażenia           
w celu stworzenia kompleksu Pracowni Leków Jałowych wraz z automatyzacją procesu 

przygotowywania, przechowywania i wydawania leków” 
na parterze budynku „B” w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 
 
 

 
 

Apteka Szpitalna jest miejscem wytwarzania postaci leków takich jak roztwory 
cytostatyków, roztwory antybiotyków, mieszaniny do żywienia pozajelitowego.  

Planowana inwestycja ma na celu modernizację części pomieszczeń na pracownię 
leków cytostatycznych, antybiotyków i żywienia pozajelitowego wraz z pracownią leków 
przeciwwirusowych w Aptece Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym               
im. J. Psarskiego w Ostrołęce, tak aby spełniały one wymogi przewidziane odpowiednimi 
przepisami prawa. 

 Sporządzanie leków jałowych musi odbywać się w odpowiednich pomieszczeniach 
czystych, spełniających wymogi GMP, o określonych parametrach jałowości i bezpieczeństwa. 
Pomieszczenia czyste typu Clean-Room tworzące kompleks Pracowni Leku Jałowego 
ograniczają do minimum wprowadzanie, powstawanie i gromadzenie zanieczyszczeń. Na 
bieżąco są monitorowane i utrzymywane na założonym poziomie: temperatura, wilgotność i 
ciśnienie.  Technologia pomieszczeń ogranicza ilość mikroorganizmów, będących źródłem 
zakażenia produktu leczniczego i człowieka. 

Modernizacja ma na celu zapewnienie ww. warunków z uwzględnieniem możliwości 
technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej. 
 
 
I . Założenia wstępne: 
 
-  Modernizacja i adaptacja obejmie zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej centrali 
wentylacji mechanicznej o 10. krotnej wymianie powietrza  dla clear-room. 
-  Adaptacja części pomieszczeń aptecznych na nowe Pracownie Leków Jałowych. 
- Zapewnienie właściwego układu pomieszczeń śluz poprzez dokonanie odpowiednich 
adaptacji i wydzieleń dotychczasowych pomieszczeń. 
- Zamawiający dopuszcza zwiększenie powierzchni aptecznej (w przypadku takiej 
konieczności) o pomieszczenia sąsiadujące z dotychczasową apteką szpitalną. 
 
 

1. Dokumentacja projektowa i prace budowlane adaptacyjne i remontowe obejmą 
wszystkie pomieszczenia w Aptece Szpitalnej usytuowane na parterze budynku „B” w 
budynku głównym Szpitala. Inwestycja ma na celu modernizację pomieszczeń i 
utworzenie nowych Pracowni Leku Jałowego, tak aby spełniały wymogi przewidziane 
przepisami prawa i spełniały najwyższe standardy - Clean-Room spełniający wymogi 
przygotowania leków jałowych. 

2. Adaptacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej powinna zostać wykonana przy użyciu 
specjalnych technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć roboty 
budowlane. 

3. Użyte materiały do budowy pomieszczeń clean room - zaprojektowane panele 
montowane na ścianach i sufitach przeznaczone do pomieszczeń czystych 
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charakteryzujące i cechujące się dużą plastycznością oraz możliwością łatwego 
dopasowywania do kształtu pomieszczeń, otworów okiennych czy drzwiowych. 

4. Zamawiający oczekuje zaplanowania wszystkich prac z założeniem nieprzerwalnego 
funkcjonowania Apteki Szpitalnej. 

5. Program funkcjonalnio - użytkowy dotyczy szczegółowych założeń do projektu 
budowlano - wykonawczego oraz wykonania wszystkich niezbędnych prac budowlano 
- instalacyjnych do ujęcia w Dokumentacji Technicznej oraz w zakresie koniecznym 
do wykonania posiadanych przez Zamawiającego decyzji zobowiązaniowych 
wydanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrołęce           
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 

 
II . Pomieszczenia: 
 

1. W ramach dostępnej powierzchni w Aptece Szpitalnej i możliwych do 
przebudowy pomieszczeń aptecznych (z dopuszczeniem pomieszczeń 
sąsiadujących z apteką) zaprojektowanie Clean-Room jako pracowni leków 
cytostatycznych, antybiotyków i żywienia pozajelitowego oraz leków 
przeciwwirusowych: 

 z lożami i śluzami 
 ze ściankami działowymi częściowo transparentnymi 
 Clean-room z wentylacją mechaniczną nawiewno – wywiewną (z filtrami 

HEPA), z ogrzewaniem, chłodzeniem, nawilżaniem i osuszaniem pomieszczeń, 
zapewniającą minimum 10. krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,                
z automatyką  umożliwiającą zarówno z centrali BMS, jak i z poziomu 
użytkownika monitorowanie i zmianę parametrów ciśnienia/podciśnienia w 
pomieszczeniach, monitorowanie i zmianę temperatury w pomieszczeniach 

 z niezbędnymi zabezpieczeniami gwarantującymi bezpieczeństwo pracy 
personelu (m.in. system komunikacji głosowej) 

 z wejściami do pomieszczeń zabezpieczonymi kontrolą dostępu 
 z odtworzeniem w innej lokalizacji Apteki Szpitalnej funkcji pomieszczeń           

z których pomieszczeń/powierzchni powstanie Clean-Room. 
2. Remont dotychczasowych pomieszczeń apteki szpitalnej z ich dostosowaniem 

do wymaganych funkcji. 
 
III. Wymagania techniczne: 
 
Drogi komunikacyjne:  
 

 zapewniające odrębność Clen-Room od pozostałych pomieszczeń aptecznych 
 system odbojnic ściennych i futryn zabezpieczających przed ich uszkodzeniem  
 na podłogach wykładzina typu tarkett lub żywica epoksydowa. 

 
 
Pomieszczenia pracowni leków:  
 

 wielkości powierzchni pomieszczeń powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami 

 wszystkie materiały zastosowane podczas prac budowlanych powinny 
posiadać konieczne atesty. 

  
 
IV . Wymagania dotyczące części projektowej: 
 

1. Projekt budowlany w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę                       
(o ile będzie wymagane) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, 
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łącznie z dopuszczeniem do użytkowania po realizacji zadania. 
2. Projekt budowlano - wykonawczy, w skład którego powinny wchodzić następujące 

części:  
 architektura 
 ew. technologia medyczna z zestawieniem wyposażenia 
 wentylacja, klimatyzacja 
 instalacje sanitarne 
 instalacje elektryczne 
 instalacje p.poż., DSO i kontrola dostępu 
 instalacje teletechniczne i niskoprądowe  
 kosztorysy ofertowe 
 specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

3. Po wykonaniu prac budowlanych sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz       
z protokołami skuteczności wentylacji, (także z klasą czystości) i protokołami 
odbioru pozostałych instalacji technicznych i uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń 
na użytkowanie. 

 
Wymogi dotyczące poszczególnych instalacji: 
 

1. Instalacje elektryczne: 
a) wykonanie instalacji zasilającej urządzenia, wykonanie instalacji 

oświetleniowej, obwodów gniazdkowych, sieci komputerowej i sieci 
telefonicznej (gniazda sieci LAN w pomieszczeniach: po 4 gniazda – 2 x 2 oraz 
gniazda telefoniczne w pomieszczeniach jw. po 2 szt. w każdym, nowa szafa 
rakowa z integracją światłowodem z systemami szpitalnymi (wg wytycznych 
Działu IT szpitala) 

b) wykonanie instalacji zasilającej i monitorującej dla urządzeń 
wentylacji/klimatyzacji (wg wytycznych Działu Technicznego Zamawiającego) 

c) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru i DSO z integracją z 
funkcjonującym systemem  (włączenie do nowej centrali), wizualizacja 
systemu SAP, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,  wymiana hydrantów 
p./poż. w remontowanej części obiektu oraz opracowanie scenariusza 
pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla tej części obiektu (-
wszystko wg wytycznych Zakładowego specjalisty ds. ochrony p/poż.). 

 
2. Instalacje wentylacji i klimatyzacji: 

 
a) wymiana kanałów i central wentylacyjnych, dobudowa nowego układu 

wentylacji z centralą wentylacyjną dla clear-room 
b) wykonanie instalacji nawiewno – wywiewnej z nowej centrali wentylacyjnej (z 

odzyskiem ciepła, nagrzewnicami wodnymi zasilanymi z CTS i CTZ oraz 
chłodnicą zasilaną z sieci wody lodowej wraz z niezbędną armaturą, pompą 
obiegową i izolacją termiczną – wszystko wg wytycznych Działu Technicznego 
Zamawiającego) 

c) ew. rozbudowa/modernizacja stacji chłodu z  2x0,6 MW do 2x1 MW mocy 
chłodniczej 

d) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (dla całej powierzchni Apteki 
Szpitalnej) z włączeniem i integracją z istniejącym w szpitalu systemem BMS. 

 
3. Instalacje sanitarne:  

 
a) wykonanie podejść instalacji wod. - kan. pod nowoprojektowane urządzenia 

sanitarne (wg wytycznych Działu Technicznego Zamawiającego) w technologii 
rur stalowych spawanych lub miedzianych lutowanych; 

b) wykonanie ewentualnych zmian w istniejącym układzie centralnego 
ogrzewania (w części aptecznej) w technologii rur stalowych lub miedzianych. 
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Koncepcja PF-U winna być sporządzona w oparciu o wizję lokalną z inwentaryzacją stanu 
obecnego i zawierać także przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów realizacji inwestycji,      
w tym: 

a) planowane koszty prac projektowych 
b) planowane koszty robót budowlanych 
c) planowane koszty nadzoru inwestycyjnego 

 
oraz wskazanie wszystkich niezbędnych danych, informacji, warunków, uzgodnień                       
i  pozwoleń umożliwiającym realizację robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
ujęcie stosownych zapisów o wymogu konieczności ich zawarcia i uzyskania w późniejszej 
dokumentacji projektowej.  

 
4. Inne wymogi: 

 
a) oznakowanie pomieszczeń: tabliczki do przy drzwiach, tabliczki podsufitowe,  
b) w oknach pomieszczeń: żaluzje, verticale lub rolety (ewentualnie moskitiery). 
 

 
 
 
Uwaga generalna: na etapie prac dot. PF-U konieczne uzgodnienia z Kierownikiem Apteki 
Szpitalnej, z Działem Technicznym Szpitala, Działem IT Szpitala, Zakładowym inspektorem 
ds. ochrony p.poż. i Zakładowym inspektorem ds. BHP, Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych - 
co do przebiegu instalacji, punktów zasileń, wykorzystania istniejących instalacji i integracji z 
systemami funkcjonującymi w szpitalu. 
 
 
Załączniki: 
 
- zał. nr 1: Scan rzutu  architektonicznego obecnych pomieszczeń Apteki Szpitalnej na  
                parterze budynku „B”  - z proponowanym zakresem opracowania. 
 

 
 

 
         Opracował:                                                                                   Konsultował: 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zatwierdził:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrołęka, maj 2022 r. 
 


